SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

- NOTA -

Os preços dos insumos listados abaixo são obtidos na página da *internet* da Agência Nacional de Petróleo (ANP), referência de maio/2016, fechados em 20/06/2016, sem ICMS.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	CATEGORIA
497	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COM ICMS)	Representativo
501	ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COM ICMS)	Representativo
503	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS)	Representativo
504	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS)	Representativo
505	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS)	Representativo
506	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS)	Representativo
508	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS)	Representativo
11109	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 30/45 (COM ICMS)	Representativo

Os preços da ANP, adotados pelo SINAPI para a referência junho/2016, que constam nos relatórios de insumos e de composições, publicados em atendimento ao Decreto 7.983/2013, estão acrescidos do ICMS com as seguintes alíquotas pesquisadas pela CAIXA:

Acre – 17%	Maranhão – 18%	Rio Grande do Norte – 18%
Alagoas – 17%	Mato Grosso – 17%	Rio Grande do Sul – 18%
Amazonas – 18%	Mato Grosso do Sul – 17%	Rio de Janeiro – 20%
Amapá – 18%	Minas Gerais – 18%	Rondônia – 19%
Bahia – 18%	Pará – 17%	Roraima – 17%
Ceará – 17%	Paraíba – 18%	Santa Catarina – 17%
Distrito Federal – 18%	Paraná – 18%	São Paulo – 18%
Espírito Santo – 17%	Pernambuco – 18%	Sergipe – 18%
Goiás -17%	Piauí – 17%	Tocantins – 18%

Os percentuais acima podem não refletir a real alíquota para estes insumos devido às diferenças tributárias decorrentes, como, por exemplo, a redução na alíquota, ou concessão de descontos, ou redução na base de cálculo do ICMS, estabelecidas pelo estado.

Apesar de utilizar os preços de maio/2016 da ANP para referência de junho/2016, estão consideradas as alíquotas do ICMS em vigor a partir de junho/2016.

Dúvidas podem ser encaminhadas para gepad02@caixa.gov.br.

de 494

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 06/2016

SUMÁRIO

DADOS DO RELATÓRIO

NOME : PCI.817-01 EMISSÃO : 18/07/2016 23:27:17

DESCRIÇÃO : Custos de Composição Sintético

VERSÃO : 00

DADOS DA SOLICITAÇÃO

PROTOCOLO : 999999997

USUÁRIO : RMENSAL - ROTINA MENSAL

PARÂMETROS :

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : SAO PAULO

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

DATA DE PREÇO : 01/06/2016 DATA DE RT : 18/07/2016 NÍVEL DE PREÇO : MEDIANO ENCARGOS : PADRÃO

CLASSES A SUPRIMIR : NENHUMA

LEGENDA - ORIGEM DE PREÇO

C - COLETADO

AS - ATRIBUÍDO SÃO PAULO

CR - COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VINCULO: (CAIXA REFERENCIAL			
ASTU	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS			
0045	FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA			
73887	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO COM JUNTA ELASTICA			
73887/001	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELAST	IC M	CR	3,57
	A - DN 75 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE			
73887/002	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELAST	IC M	CR	4,23
	A - DN 100 - INCLUSIVE TRANSPORTE			
73887/003	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELAST	IC M	CR	6,81
	A - DN 150 - INCLUSIVE TRANSPORTE			
73887/004	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELAST	IC M	CR	8,72
	A - DN 200 - INCLUSIVE TRANSPORTE			
73887/005	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELAST	IC M	CR	10,46
	A - DN 250 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE			
73887/006	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELAST	IC M	CR	11,75
	A - DN 300 - INCLUSIVE TRANSPORTE			
73887/007	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELAST	IC M	CR	13,55
	A - DN 350 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE			
73887/008	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELAST	IC M	CR	14,98
	A - DN 400 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE			
73887/009	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELAST	IC M	CR	17,29
	A - DN 450 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE			
73887/010	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELAST	IC M	CR	18,88
	A - DN 500 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE			
73887/011	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELAST	IC M	CR	22,57
	A - DN 600 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE			
73887/012	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELAST	IC M	CR	28,93
	A - DN 700 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE			
73887/013	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELAST	IC M	CR	32,96

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

EF.COLETA : MI	EDIANO		DATA DE PREÇO :	06/2016
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO: (CAIXA REFERENCIAL			
	A - DN 800 MM - INCLUSIVE TRANSPORTES			
73887/014	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELAST	IC M	CR	37,89
	A - DN 900 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE			
73887/015	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELAST	IC M	CR	40,39
	A - DN 1000 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE			
73887/016	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELAST	IC M	CR	48,14
	A - DN 1100 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE			
73887/017	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELAST	IC M	CR	56,64
	A - DN 1200 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE			
74213	MODULO TIPO - REDE DE AGUA > FORN. E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE F0F0:			
	COMPREENDE LOCACAO DA OBRA, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACA	AO		
	DE VALA, EXCETO ROCHA, ATE A PROFUNDIDADE DE 1,50 METROS.			
	INCLUI - CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO EM BOTA-FOR	RA		
	- LIMPEZA PREVIA DOS TUBOS, CONEXOES, DESCIDA ATE A VALA E ASSE	1 –		
	TAMENTO			
	- MONTAGEM, NIVELAMENTO E REATERRO DE VALAS C/COMPACTACAO MANUA	ΑL		
74213/001	MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO F	PF M	CR	24,89
	° DN 200 MM-K7, COMPREENDENDO: LOCACAO, CADASTRAMENTO DE INTERFERENC	IA		
	S, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VALA, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M $$	•		
	INCLUSIVE. ATENÇÃO: VIDE DESCRIÇÃOCOMPLEMENTAR .			
83655	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO), COM JUNTA ELAS	ST M	CR	3,70
	ICA, DN 50 MM.			
0048	FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA			
73888	ASSENTAMENTO TUBO PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/AGUA COM JE			
73888/001	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC	C M	CR	1,87
	DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.			
73888/002	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU PVC	C M	CR	2,49
	DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	ADE ORIGEM	DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VINCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
73888/003	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU	DV/C M		CR	3,11
730007003	DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.	1 10 11			3,11
73888/004	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU	PVC M		CR	3,74
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA)	1 10 11			57.1
73888/005	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU	PVC M		CR	4,36
	DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA)				
73888/006	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU	PVC M		CR	4,98
	DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA)				
73888/007	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 300 MM - (OU RPVC, OU	PVC M		CR	6,23
	DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA)				
73888/008	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 350 MM - (OU RPVC, OU	PVC M		CR	6,86
	DEFOFO, OU PRFV) PARA AGUA				
73888/009	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 400 MM - (OU RPVC, OU	PVC M		CR	8,71
	DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.				
73888/010	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 500 MM - (OU RPVC, OU	PVC M		CR	9,55
	DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.				
73888/011	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 600 MM - (OU RPVC, OU	PVC M		CR	10,58
	DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.				
73888/012	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 700 MM - (OU RPVC, OU	PVC M		CR	11,47
	DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.				
73888/013	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 800 MM - (OU RPVC, OU	PVC M		CR	12,45
	DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.				
73888/014	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 900 MM - (OU RPVC, OU	PVC M		CR	13,38
	DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.				
73888/015	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 1000 MM - (OU RPVC, OU	PV M		CR	14,23
	C DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.				
90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 M	IM, M		CR	17,73
	JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	S -			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
ÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL				
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015				
90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM	, M	CR	34,88	
	JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS	-			
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015				
90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM	, M	CR	52,37	
	JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS	-			
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015				
90697	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM	, М	CR	87,30	
	JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS	-			
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015				
90698	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM	, M	CR	134,39	
	JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS	-			
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015				
90699	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM	, M	CR	172,37	
	JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS	-			
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015				
90700	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM	, M	CR	224,31	
	JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS	-			
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015				
90701	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO,	ON M	CR	35,63	
	150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER	FE			
	RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015				
90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO,	ON M	CR	52,86	
	200 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de inter.	FE			
	RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015				
90703	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO,	ON M	CR	85,51	
	250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER	FE			
	RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
90704	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, I		CR	132,45	
	300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERF	Έ			
	RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015				
90705	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, I	N M	CR	192,83	
	350 mm, Junta Elástica, instalado em local com nível baixo de interf	Έ			
	RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015				
90706	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, I	N M	CR	235,07	
	400 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de intere	'E			
	RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015				
90709	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM,	M	CR	19,86	
	JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -				
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015				
90710	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM,	М	CR	37,03	
	JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -	-			
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015				
90711	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM,	М	CR	54,50	
	JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -				
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015				
90712	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM,	М	CR	89,43	
	JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -				
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015				
90713	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM,	M	CR	136,52	
	JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -				
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015				
90714	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM,	М	CR	174,50	
	JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -				
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015				
90715	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM,	М	CR	228,26	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL				
	JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -				
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015				
90716	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, D		CR	37,76	
	150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE	R			
	ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015				
90717	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, D	N M	CR	54,98	
	200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE	R			
	ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015				
90718	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, D	N M	CR	87,64	
	250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE	R			
	ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015				
90719	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, D	N M	CR	134,58	
	300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE	R			
	ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015				
90720	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, D	N M	CR	194,96	
	350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE	R			
	ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015				
90721	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, D	N M	CR	239,03	
	400 mm, em junta elástica, instalado em local com nível alto de inte	R			
	FERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015				
90724	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE C	O UN	CR	24,39	
	NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015				
90725	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE C	O UN	CR	30,06	
	NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015				
90726	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU	UN	CR	35,72	
	ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015				
90727	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE C	O UN	CR	41,39	
	NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
				47.06	
90728	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE O	CO UN	CR	47,06	
	NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015				
90729	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE O	CO UN	CR	52,72	
	NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015				
90730	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE (CO UN	CR	58,43	
	NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015				
90731	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE (CO UN	CR	64,10	
	NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015				
90732	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE O	CO UN	CR	81,10	
	NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015				
90733	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE M	AC M	CR	2,69	
	IÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO D	G			
	INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015				
90734	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE M	AC M	CR	3,27	
	IÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO D	G			
	INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015				
90735	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE M	AC M	CR	3,89	
	IÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO D	G			
	INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015				
90736	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE M	AC M	CR	4,49	
	IÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO D	G			
	INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015				
90737	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE M	AC M	CR	5,09	
	IÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO D	G			
	INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015				
90738	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE M	AC M	CR	5,69	
	IÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO D				
	INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

IÇ?	EXA REFERENCIAL SENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC CA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE ITERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 SENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO	М	CR	11,68	
90739 ASS IÇI INI	SSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC CA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE ITERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	М	CR	11,68	
IÇ?	CA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE ITERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	М	CR	11,68	
IÇ?	CA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE ITERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	М	CR	11,68	
IN	TERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015				
90740 ASS	SENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO				
		M	CR	5,99	
	A DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL				
	AIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015				
	SENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO	M	CR	6,59	
	A DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL				
BA	IXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015				
90742 ASS	SSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO	M	CR	7,19	
RA	DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL				
BA	AIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015				
90743 ASS	SSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO	M	CR	7,79	
RA	DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL				
BA	AIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015				
90744 ASS	SENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO	M	CR	8,39	
RA	DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL				
BA	AIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015				
90745 ASS	SSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETC	M	CR	16,69	
RA	DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL				
BA	IXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015				
90746 ASS	SSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET	M	CR	3,65	
ORA	RA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL				
CC	OM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/20				
15					
90747 ASS	SSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET	M	CR	13,03	
ORA	RA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL				
	OM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/20				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO U	JNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	15				
90748	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC	7 M	CD	4,82	
90 / 48	IÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I		CR	4,82	
	NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	-			
90749		N 35	CD.	F 40	
90 / 49	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC		CR	5,42	
	IÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I	-			
0.0750	NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	N 35	CD	6.01	
90750	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC		CR	6,01	
	IÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I				
0.0554	NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015				
90751	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC		CR	6,62	
	iça, dn 250 mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de i	-			
	NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015				
90752	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC		CR	7,21	
	IÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I				
	NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015				
90753	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC		CR	7,81	
	IÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I				
	NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015				
90754	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC		CR	15,63	
	IÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I	-			
	NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015				
90755	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO) M	CR	8,12	
	RA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL				
	ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015				
90756	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO) M	CR	8,72	
	RA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL				
	ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
90757	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLE		CR	9,32	
	RA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVE	С			
	ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015				
90758	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLE		CR	9,92	
	RA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVE	Ĺ			
	ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015				
90759	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLE	ro m	CR	10,51	
	RA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVE	L			
	ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015				
90760	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLE	TO M	CR	20,65	
	RA DE ESGOTO, DN 400 MM, EM JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM N	ÍV			
	EL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015				
90761	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COL	ET M	CR	4,47	
	ORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOC	AL			
	COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2	01			
	5				
90762	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COL	ET M	CR	15,51	
	ORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOC	AL			
	COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2	01			
	5				
94870	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COL	ET M	CR	0,89	
	ORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOC.	AL			
	COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/	20			
	16				
94872	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COL	ET M	CR	1,56	
	ORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOC.	AL			
	COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/	20			
	16				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
CAIXA REFERENCIAL				
		CR	2,59	
	20			
		CR	18,04	
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2	20			
16				
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLI	T M	CR	23,15	
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2	20			
16				
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLI	ET M	CR	28,35	
ORA DE ESGOTO, DN 1050 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LO	CA			
L COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06,	′2			
016				
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLI	ET M	CR	33,62	
ORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LO	CA			
L COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06,	′2			
016				
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLI	ET M	CR	44,32	
ORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOC	CA			
L COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06,	′2			
016				
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLI	T M	CR	1,15	
ORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA	AL			
6				
	CAIXA REFERENCIAL ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLE ORA DE ESGOTO, DN 375 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2 16 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLE ORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2 16 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLE ORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2 16 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLE ORA DE ESGOTO, DN 1050 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA L COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2 016 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLE ORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA L COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2 016 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLE ORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLE ORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLE ORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2 016 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLE COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2 016 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLE COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2 016	CAIXA REFERENCIAL ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET M ORA DE ESGOTO, DN 375 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/20 16 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET M ORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/20 16 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET M ORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/20 16 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET M ORA DE ESGOTO, DN 1050 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA L COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2 016 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET M ORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA L COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2 016 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET M ORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA L COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2 016 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET M ORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA L COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2 016 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET M ORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA L COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2 016 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET M ORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/201	CAIXA REFERENCIAL ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET M CR ORA DE ESGOTO, DN 375 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/20 16 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET M CR ORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/20 16 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET M CR ORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/20 16 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET M CR ORA DE ESGOTO, DN 1050 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA L COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2 016 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET M CR ORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA L COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2 016 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET M CR ORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA L COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2 016 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET M CR ORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA L COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2 016 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET M CR ORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA L COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/201	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET M CR 2.59 ORA DE ESCOTO, DN 375 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AP_06/20 16 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET M CR 18.04 ORA DE ESCOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AP_06/20 16 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET M CR 23.15 ORA DE ESCOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AP_06/20 16 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET M CR 23.15 ORA DE ESCOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL L COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AP_06/20 16 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET M CR 28.35 ORA DE ESCOTO, DN 1050 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA L COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AP_06/2 016 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET M CR 33.62 ORA DE ESCOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA L COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AP_06/2 016 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET M CR 44.32 ORA DE ESCOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA L COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AP_06/2 016 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET M CR 44.32 ORA DE ESCOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA L COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AP_06/2 016 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET M CR 1.15 ORA DE ESCOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCL

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
CIILO	: CAIXA REFERENCIAL			
СОДО	· CATAA REFERENCIAL			
94888	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COL	ET M	CR	1,98
	ORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOC	AL		
	COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2	01		
	6			
94890	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COL	ET M	CR	3,22
	ORA DE ESGOTO, DN 375 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOC	AL		
	COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2	01		
	6			
94892	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COL	ET M	CR	21,05
	ORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOC	AL		
	COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2	01		
	6			
94894	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COL	ET M	CR	26,60
	ORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOC	AL		
	COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2	01		
	6			
94896	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COL	ET M	CR	32,14
	ORA DE ESGOTO, DN 1050 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LO	CA		
	L COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/	20		
	16			
94898	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COL	ET M	CR	37,68
	ORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LO	CA		
	L COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/	20		
	16			
94900	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COL	ET M	CR	48,77
	ORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LO	CA		
	L COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/	20		
	16			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
NCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
0.051	TODAYES DION ASSENTED DE MUDO DE COMODUMO CON TIDAMA DI ASSETCA			
0051	FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA	-4	<u> </u>	
92834	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANI:		CR	7,10
	RIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO)		
22225	NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015			
92835	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO I		CR	114,64
	400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERI	rE		
	RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015			
92836	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANI:		CR	9,06
	RIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO)		
	NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015			
92838	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANI		CR	10,89
	RIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO)		
	NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015			
92840	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANI		CR	12,88
	RIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO)		
	NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015			
92842	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANI	rá m	CR	14,73
	RIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO)		
	NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015			
92844	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANI:	rá m	CR	16,72
	RIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO)		
	NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015			
92846	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANI:	rá m	CR	18,55
	RIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO)		
	NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015			
92848	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANI	rá m	CR	20,57
	RIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIX	O		
	NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL				
92850	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANIT		CR	13,42	
	RIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO	N			
	ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015				
92851	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO I		CR	122,54	
	400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFI	lR .			
	ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015				
92852	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANIT	À M	CR	16,96	
	RIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO	N			
	ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015				
92854	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANIT	À M	CR	20,65	
	RIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO	N			
	ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015				
92856	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANIT	'Á M	CR	24,33	
	RIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO	N			
	ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015				
92858	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANIT	À M	CR	27,86	
	RIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO	N			
	ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015				
92860	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANIT	À M	CR	31,61	
	RIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO	N			
	ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015				
92862	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANIT	Á M	CR	35,27	
	RIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO	N			
	ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015				
92864	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANIT	'Á M	CR	38,96	
	RIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO)			
	NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015				
0052	FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
ÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL				
00010	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE	4 24	CD	90,51	
92210			CR	90,51	
	00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊ	NC			
00011	IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE	F 14	CD.	115,26	
92211	·		CR	115,26	
	00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊ	NC			
00010	IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015				
92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE		CR	145,80	
	00 mm, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊ	NC			
	IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015				
92213	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE		CR	197,79	
	00 mm, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊ	NC .			
	IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015				
92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE		CR	217,01	
	00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊ	NC			
	IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015				
92215	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE	9 M	CR	260,47	
	00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊ	NC			
	IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015				
92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE	1 M	CR	292,06	
	000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFER	ÊN			
	CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015				
92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE	4 M	CR	98,40	
	00 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferên	CI			
	AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015				
92220	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE	5 M	CR	125,02	
	00 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferên	CI			
	AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015				
92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE	6 M	CR	157,25	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊN	CI		
	AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015			
92222	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE		CR	211,07
	00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊN	CI		
	AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015			
92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE		CR	231,90
	00 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferên	CI		
	AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015			
92224	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE	9 M	CR	277,00
	00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊN	CI		
	AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015			
92226	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE	1 M	CR	310,53
	000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÉ	NC		
	IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015			
92808	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVI	AI M	CR	31,90
	S, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍ	VE		
	L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015			
92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVI	AI M	CR	40,85
	S, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍ	VE		
	L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015			
92810	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVI	AI M	CR	49,68
	S, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍ	VE		
	L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015			
92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVI	AI M	CR	59,05
	S, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍ			
	L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015			
92812	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVI	AI M	CR	68,31
	S, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍ			·

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

REF.COLETA : MEDIANO	ATA DE PREÇO	: 06/2016
----------------------	--------------	-----------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO UNI	DADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015			
00013		14	GD.	70.03
92813	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI	M	CR	78,93
	S, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVE			
00011	L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015			
92814	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI	M	CR	90,00
	S, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVE			
	L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015			
92815	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI	M	CR	102,53
	S, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍV			
	EL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015			
92816	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1	M	CR	396,89
	200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊN			
	CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015			
92817	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI	M	CR	128,29
	S, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍV			
	EL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015			
92818	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1	M	CR	572,19
	500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊN			
	CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015			
92819	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI	M	CR	172,68
	S, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍV			
	EL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015			
92820	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI	M	CR	38,07
	S, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL			
	DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015			
92821	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI	M	CR	48,74
	S, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL			
	DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
92822	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVI.		CR	59,44	
	S, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍV	EL			
	DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015				
92824	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVI.		CR	70,50	
	S, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍV	EL			
	DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015				
92825	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVI		CR	81,59	
	S, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍV	EL			
	DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015				
92826	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVI	M IA	CR	93,82	
	S, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍV	EL			
	DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015				
92827	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIZ	AI M	CR	106,53	
	S, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍV	EL			
	DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015				
92828	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVI.	M IA	CR	121,00	
	S, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍ	/E			
	L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015				
92829	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE	1 M	CR	418,69	
	200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊ	1C			
	IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015				
92830	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVI	AI M	CR	150,10	
	S, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍ	/E			
	L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015				
92831	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE	1 M	CR	599,04	
	500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊ	1C			
	IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015				
92832	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIZ	AI M	CR	199,52	
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		-		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ZÍNCIII O	: CAIXA REFERENCIAL			
/INCOLO	CAIAA REFERENCIAL			
	S, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍV	/E		
	l de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015			
0053	FORNEC E/OU ASSENT DE HIDRANTES TAMPOES E PECAS ESPECIAIS			
73606	ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 900 MM	UN	CR	126,63
73607	ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM	UN	CR	84,42
83623	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E AS:	SE M	CR	210,84
	NTAMENTO			
83624	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASS	SE M	CR	148,67
	NTAMENTO			
83626	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E AS:	SE M	CR	117,58
	NTAMENTO			
83627	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA	50 UN	CR	416,70
	0 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTA	AD		
	O COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO			
83724	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNI	OI KG	CR	1,87
	DO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50)		
	A 300 MM.			
83725	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNI	OI KG	CR	1,13
	DO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 3	50		
	A 600 MM.			
83726	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNI	OI KG	CR	0,86
	DO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 70	00		
	A 1200 MM.			
0230	FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA			
74215	MODULO TIPO - REDE DE AGUA > FORN. E ASSENT. DE TUBOS DE PVC DEFOFO:			
	COMPREENDE LOCACAO DA OBRA, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACA	AO		
	DE VALA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE ATE 1,50 METROS.			
	INCLUI - CARGA, TRANSPORTE E DECARGA DO MATERIAL ESCAVADO NO BOTA-FO	RA		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
/ÍNCULO: (CAIXA REFERENCIAL			
	- LIMPEZA PREVIA DOS TUBOS, CONEXOES, DESCIDA ATE A VALA E AS	S-		
	SENTAMENTO.			
	- MONTAGEM, NIVELAMENTO E REATERRO DE VALAS C COMPACTACAO MANUA	AL		
74215/001	MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PO	VC M	CR	138,09
	DEFOFO 200MM EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: LOCACAO,	С		
	ADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VA	AL		
	A, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M.			
74215/002	MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PO	VC M	CR	82,13
	DEFOFO 150MM EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: LOCACAO,	С		
	ADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VA	AL		
	A, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M.			
74215/003	MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PO	VC M	CR	48,60
	DEFOFO 100MM EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: LOCACAO,	С		
	ADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VA	AL		
	A, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M.			
0253	FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS			
83520	TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, EB644, D=100MM, COM JUNTA ELASTICA.	UN	CR	215,96
83531	CURVA PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB 644, 90GR, DN=200MM, COM JUNTA ELA	AS UN	CR	243,78
	TICA			
83535	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA	E UN	CR	203,51
	LASTICA.			
0254	FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS			
73884	INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA FLANGEADA			
73884/001	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50	UN	CR	64,88
73884/002	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 75	UN	CR	100,28
73884/003	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 100	UN	CR	125,35
73884/004	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 150	UN	CR	417,30
73884/005	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 200	UN	CR	486,85

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
/ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
73884/006	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 250	UN	CR	591,17	
<u> </u>	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 300	UN	CR	660,72	
	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 350	UN	CR	695,50	
	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 400	UN	CR	765,05	
73884/010	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 450	UN	CR	799,82	
73884/011	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 500	UN	CR	869,37	
73884/012	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 600	UN	CR	938,92	
73884/013	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 700	UN	CR	1.071,41	
73884/014	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 800	UN	CR	1.071,41	
73884/015	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 900	UN	CR	1.087,37	
73884/016	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 1000	UN	CR	1.224,47	
73885	INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA ELASTICA				
73885/001	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 50	UN	CR	31,18	
73885/002	instalação de válvulas ou registros com junta elástica - dn 75	UN	CR	37,60	
73885/003	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 100	UN	CR	42,61	
73885/004	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 150	UN	CR	153,01	
73885/005	instalação de válvulas ou registros com junta elástica - dn 200	UN	CR	198,21	
73885/006	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 250	UN	CR	232,99	
73885/007	instalação de válvulas ou registros com junta elástica - dn 300	UN	CR	253,85	
73885/008	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 350	UN	CR	278,20	
73885/009	instalação de válvulas ou registros com junta elástica - dn 400	UN	CR	306,02	
73885/010	instalação de válvulas ou registros com junta elástica - dn 450	UN	CR	330,36	
73885/011	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 500	UN	CR	347,75	
73885/012	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 600	UN	CR	396,43	
0292	FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA ELASTICA				
73839	ASSENTAMENTO DE TUBO DE ACO COM JUNTA ELASTICA - COMP = 6,0 M				
73839/001	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,0	0 M	CR	7,39	
	M) - DN 150 MM				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
73839/002	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,0	0 M	CR	9,47
, 3033, 002	M) - DN 200 MM	• 11	<u> </u>	3/2.
73839/003	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,0	0 M	CR	11,34
	M) - DN 250 MM			
73839/004	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,0	0 M	CR	12,71
	M) - DN 300 MM			
73839/005	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,0	0 M	CR	14,65
	M) - DN 350 MM			
73839/006	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,0	0 M	CR	16,66
	M) - DN 400 MM			
73839/007	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,0	0 M	CR	18,65
	M) - DN 450 MM			
73839/008	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,0	0 M	CR	20,35
	M) - DN 500 MM	-		
73839/009	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,0	0 M	CR	24,27
E2020 /010	M) - DN 600 MM	0 15		21 10
73839/010	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,0	0 M	CR	31,12
72020/011	M) - DN 700 MM ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,0	O M	CR	35,38
73639/011	M) - DN 800 MM	U M	CR	35,30
73839/013	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,0	0 M	CR	43,18
, 3003, 013	M) - DN 1000 MM	- 11	<u> </u>	10,10
73839/014	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,0	0 M	CR	51,51
	M) - DN 1100 MM			<u> </u>
73839/015	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,0	0 M	CR	60,63
	M) - DN 1200 MM			
73839/016	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COMJUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6 M)	- M	CR	40,62
	DN 900 MM			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL				
CANT	CANTEIRO DE OBRAS				
0001	CONSTRUCAO DO CANTEIRO				
92235	FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=	1 M2	CR	55,01	
	0MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X.				
93181	FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=12MM, COM REAP	R M2	CR	52,61	
	OVEITAMENTO 1,5X				
93206	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO	M M2	CR	772,10	
	OBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016				
93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPEN	S M2	CR	581,41	
	ADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016				
93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMP	E M2	CR	425,76	
	NSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016				
93209	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PR	A M2	CR	587,42	
	TELEIRAS. AF_02/2016				
93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPEN	S M2	CR	345,43	
	ADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016				
93211	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO	M M2	CR	376,52	
	OBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016				
93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MAD	E M2	CR	562,62	
	IRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016				
93213	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, N	à M2	CR	681,26	
	O INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016				
93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE	UN	CR	1.167,14	
	OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016				
93243	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (3000 LITROS) EM CANTEIRO DE	UN	CR	2.182,93	
	OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016				
93582	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBI	L M2	CR	155,60	
	IÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
93583	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM C	A M2	CR	291,88	
	NTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016				
93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSA	D M2	CR	457,83	
	A, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016				
93585	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD.	A M2	CR	530,90	
	, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016				
0002	PLACA DE OBRA				
74209	AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA				
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	CR	324,74	
0004	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO				
73756	MONTAGEM E DESMONTAGEM USINA DE CONCRETO				
73756/001	MONTAGEM / DESMONTAGEM DE USINA CONCRETO TIPO PAREDE C/SILOS HORIZONT	A UN	CR	32.041,12	
	L P/3 AGREGADOS, INCLUSIVE MECANICO (PESADO)				
73847	ALUGUEL DE CONTAINER				
73847/001	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M	MES	CR	408,20	
	ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO				
	CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA				
73847/002	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG	MES	CR	572,13	
	=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/				
	ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST				
	ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA				
73847/003	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=	MES	CR	655,09	
	2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/				
	ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL				
	INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG				
73847/004	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=	MES	CR	739,35	
	2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/				
	ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
/ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
500454005	ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA			
73847/005	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M	MES	CR	774,22
	COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL			
	TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET			
	/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA			
CHOR	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
0325	CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO			
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIO	ON CHP	CR	137,41
	AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014			
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 1	LÍ CHP	CR	94,40
	Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3	,		
	PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -	С		
	HP DIURNO. AF_06/2014			
5680	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA 1	LÍ CHP	CR	87,78
	Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3	,		
	PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -	С		
	HP DIURNO. AF_06/2014			
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP,	P CHP	CR	86,74
	ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURI	A		
	DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014			
5686	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, CILINDROS LISOS DE AÇO PARA SOLO,	/A CHP	CR	63,28
	SFALTO, POTÊNCIA 45 HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 4 T - CHP DIURNO. AF			
	2/2016			
5689	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COI	M CHP	CR	4,15
	PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014		<u> </u>	, -
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO	12 CHP	CR	20,64
3,,,,	30/MINUTO - CHP DIURNO	0111	Cic	20,01
5808	USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H - CHP DIURNO	CHP	CR	409,20
3000	USINA DE ASFALIO A QUENTE FIXA CAP. 40/00 TON/H - CHP DIURNO	СпР	CK	±U3,4U

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX		CR	131,80	
	A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE	С			
	AÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014				
5823	USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHP DIURNO	CHP	CR	184,66	
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE		CR	104,06	
	IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MAD				
	RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,5	0			
	M - CHP DIURNO. AF_06/2014				
5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,	90 CHP	CR	182,10	
	M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/	20			
	14				
5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE V	AR CHP	CR	4,29	
	RIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014				
5843	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.5	10 CHP	CR	87,62	
	KG - CHP DIURNO. AF_06/2014				
5847	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA	5, CHP	CR	198,73	
	2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014				
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RO	DA CHP	CR	188,83	
	MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014				
5855	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂ	MI CHP	CR	496,37	
	NA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014				
5863	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCI	A CHP	CR	10,03	
	DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE	ΓR			
	ABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016				
5867	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SE	M/ CHP	CR	84,71	
	COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_0	6/			
	2014				
5871	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP	, CHP	CR	102,88	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

					_
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - CHP	DI			
	URNO. AF_02/2016				
5875	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA		CR	87,16	
	Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18				
	3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 I	M			
	- CHP DIURNO. AF_06/2014				
5879	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REM	OT CHP	CR	71,35	
	O, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0	, 8			
	5 M - CHP DIURNO. AF_02/2016				
5882	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RE	SE CHP	CR	72,50	
•	RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MI	LL			
	A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014				
5890	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG	, CHP	CR	94,46	
	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)			
	- CHP DIURNO. AF_06/2014				
5894	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.6	85 CHP	CR	101,98	
	KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCE	RI			
	A - CHP DIURNO. AF_06/2014				
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚT	IL CHP	CR	130,69	
	MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INC	LU			
	SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014				
5905	DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARG	GU CHP	CR	11,10	
	RA 3,66 M - CHP DIURNO				
5909	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL CO	OM CHP	CR	28,40	
	MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014				
5921	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRA	NS CHP	C	3,25	$\overline{}$
	PORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014				
5924	LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE D	E CHP	CR	485,30	_

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNGU O	CAIXA REFERENCIAL			
INCULU	CAIXA REFERENCIAL			
	CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CHP DIU	JR		
	NO			
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁX	KI CHP	CR	111,51
	MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMI	IN		
	HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014			
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO) CHP	CR	151,55
	BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014			
5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA (CA CHP	CR	122,55
	ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/201	L4		
5944	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2	2, CHP	CR	179,00
	5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014			
5948	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 H	IP CHP	CR	88,13
	, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHP DIURN	10		
	. AF_06/2014			
5953	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALI	O CHP	CR	34,56
	102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015			
6250	TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6 153HP (VU=10ANOS) - CHP DIURNO	CHP	CR	177,54
6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE E	X CHP	CR	109,05
	OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE	C		
	ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014			
6879	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 H	CHP	CR	109,50
	PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIU	JR		
	NO. AF_07/2014			
7006	EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - CHP	CHP	CR	19,40
7012	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP	CHP	CR	78,30
7018	DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS I	DE CHP	CR	178,22
	CAMINHAO - CHP			
7030	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L -	C CHP	CR	129,31

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
INCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	HP DIURNO. AF_06/2014				
7042	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6	, CHP	CR	5,32	
	41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3	/			
	H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014				
7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPE	R CHP	CR	119,17	
	ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5	Т			
	, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014				
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL	CHP	CR	115,54	
	MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCL	U			
	SIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014				
73408	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 14	0 CHP	CR	118,23	
	CV, CHP				
73417	GRUPO GERADOR 150 KVA- CHP	CHP	CR	107,33	
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP	, CHP	CR	125,35	
	PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,6	8			
	M - CHP DIURNO. AF_02/2016				
73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE E	I CHP	CR	110,16	
	XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADE	I			
	RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,5	0			
	M - CHP DIURNO. AF_06/2014				
73536	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/	2 CHP	CR	4,49	
	" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6				
	M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014				
73538	MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP CHP	CHP	CR	158,48	
73586	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR	CHP	CR	172,75	
	D6D PS - 163 6A - 140 HP				
83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,	CHP	CR	152,33	
	AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
INCULO	: CAIXA REFERENCIAL				
	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2	01			
	5				
83765	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SO	BR CHP	CR	70,42	
	E 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016				
87445	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOT	OR CHP	CR	2,73	
	A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014				
88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300	KG CHP	CR	2,22	
	, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014				
88393	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600	KG CHP	CR	3,00	
	, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014				
88399	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160	KG CHP	CR	1,69	
	, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014				
88418	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 3	0 CHP	CR	8,24	
	ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014				
88433	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50	м снр	CR	10,35	
	, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014				
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,	MO CHP	CR	0,87	
	TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO				
	AF_10/2014				
88843	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂ	MI CHP	CR	158,43	
	NA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014				
88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACI	ON CHP	CR	164,12	
	AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014				
89021	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144	MM CHP	CR	1,39	
	SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA	/			
	5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014				
89028	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - C	нр Снр	CR	120,00	
	DIURNO. AF_06/2014				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMII	N CHP	CR	142,11	
	A 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014				
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675	CHP	CR	67,79	
	KG - CHP DIURNO. AF_06/2014				
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, M	O CHP	CR	2,54	
	TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.				
	AF_11/2014				
89234	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO	O CHP	CR	299,21	
	TÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014				
89242	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, P	O CHP	CR	699,04	
	TÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014				
89250	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M,	CHP	CR	585,73	
	POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014				
89257	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,1	3 CHP	CR	158,84	
	M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2	0			
	14				
89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CA	P CHP	CR	140,08	
	ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11	/			
	2014				
89278	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, M	O CHP	CR	6,31	
	TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014				
89843	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3	CHP	CR	148,29	
	TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014				
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA D	E CHP	CR	174,67	
	TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE				
	COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014				
89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA D	E CHP	CR	192,53	
	TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014				
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁS	I CHP	CR	2,02	
	CO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015				
90625	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO	CHP	CR	5,02	
	MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015				
90631	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG,	CHP	CR	93,81	
	POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015				
90637	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME	2 CHP	CR	7,31	
	X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO,				
	ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015				
90643	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 L	I CHP	CR	12,46	
	TROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015				
90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA	l CHP	CR	5,37	
	5 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55				
	M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015				
90656	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CH	P CHP	CR	7,91	
	DIURNO. AF_06/2015				
90662	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CH	P CHP	CR	8,27	
	DIURNO. AF_06/2015				
90668	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENT	E CHP	CR	43,12	
	ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PO	C			
	M E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015				
90674	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNU.	A CHP	CR	456,66	
	, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA IN	S			
	TALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DI	IJ			
	RNO. AF_06/2015				
90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFU	N CHP	CR	242,36	
	DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAD	E ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VINCULO	CAIXA REFERENCIAL				
	DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. A	F			
	06/2015				
90686	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3	.5 CHP	CR	119,24	
	00 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015				
90692	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE	NO CHP	CR	58,61	
	MINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015				
90964	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALH	О СНР	С	15,76	
	102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015				
90972	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 P	SI CHP	CR	44,63	
	, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015				
90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABAL	но снр	CR	115,33	
	102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015				
90991	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACI	ON CHP	CR	133,91	
	AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014				
90999	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 P	SI CHP	CR	59,50	
	, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015				
91031	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PB	T CHP	CR	127,66	
	= 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERT	A			
	DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015				
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CEN	TR CHP	CR	5,71	
	ÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015				
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP,	CO CHP	CR	11,45	
	M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 35	0			
	MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015				
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL		CR	136,99	
	.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m,	PO			
	TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014				
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 T	EM CHP	CR	5,97	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
<u> </u>				
	POS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015			
91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁX	KI CHP	CR	99,84
	MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMII	ЛН		
	ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015			
91645	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO ME	CÂ CHP	CR	208,05
	NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA	3		
	60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08	3/		
	2015			
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CO	F CHP	CR	1,26
	A PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015			
92043	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TI	RA CHP	CR	5,61
	BALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015			
92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO I	DE CHP	CR	139,05
	PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA EN	ΓR		
	E EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQU	G		
	12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015			
92112	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1	M CHP	CR	2,11
	X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_11/2015			
92118	DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	CR	1,21
92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 -	C CHP	CR	93,26
	HP DIURNO. AF_11/2015			
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNC	IA CHP	CR	75,92
	101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015			
92242	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO ME	CÂ CHP	CR	178,50
	NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA	3		
	30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/	20		
	15			
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CIL	IN CHP	CR	15,23

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	DROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015				
92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL,	P CHP	CR	15,43	
2225	OTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015			10.04	
92966	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP	OI CHP	CR	18,24	
	URNO. AF_12/2015				
93224	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍN		CR	670,36	
	, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA				
	STALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP	OI			
	URNO. AF_01/2016				
93233	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOT		CR	4,77	
	A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016				
93272	GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA .	AT CHP	CR	69,29	
	E 39 M - CHP DIURNO. AF_03/2016				
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR	T CHP	CR	17,79	
	RIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016				
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPA	CI CHP	CR	247,24	
	DADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016				
93415	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POT	ÊN CHP	CR	10,36	
	CIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016				
93421	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURN	O. CHP	CR	42,79	
	AF_03/2016				
93427	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DI	JR CHP	CR	97,49	
	NO. AF_03/2016				
93433	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80	T CHP	CR	1.661,16	
	ON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016				
93439	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA PO	ΓÊ CHP	CR	112,47	
	NCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016				
0326	CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO NOTURNO				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
5957	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESE	L CHP	CR	23,02	
	, IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO				
0327	CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO				
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIO	N CHI	CR	53,32	
	AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014				
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA L	Í CHI	CR	39,16	
	Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,				
	PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -	C			
	HI DIURNO. AF_06/2014				
5681	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA L	Í CHI	CR	37,29	
	Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3,				
	PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -	C			
	HI DIURNO. AF_06/2014				
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP,	P CHI	CR	36,12	
	ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA				
	DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014				
5690	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM	CHI	CR	2,61	
	PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014				
5806	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/	2 CHI	CR	0,18	
	" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6				
	M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014				
5826	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE	E CHI	CR	31,09	
	IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADE	I			
	RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50				
	M - CHI DIURNO. AF_06/2014				
5829	USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHI DIURNO	CHI	CR	122,24	
5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,9	O CHI	CR	79,70	
	M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2	0			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO	CAIXA REFERENCIAL			
	14			
5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VI	AR CHI	CR	2,66
	RIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014			
5845	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.5	LO CHI	CR	28,57
	KG - CHI DIURNO. AF_06/2014			
5849	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA !	, CHI	CR	64,73
	2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014			
5853	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM ROI	DA CHI	CR	65,00
	MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014			
5857	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂI	MI CHI	CR	166,24
	NA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014			
5865	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA	A CHI	CR	5,27
	DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE 1	TR.		
	ABALHO 1,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016			
5869	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEI	1/ CHI	CR	40,11
	COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_0	5/		
	2014			
5873	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP	CHI	CR	41,38
	PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - CHI 1	ΟΙ		
	URNO. AF_02/2016			
5877	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 1	LÍ CHI	CR	38,56
	Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18	M		
	3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 I	1		
	- CHI DIURNO. AF_06/2014			
5881	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMO	T CHI	CR	42,53
	O, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0	. 8		
	5 M - CHI DIURNO. AF_02/2016			
5884	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RES	SE CHI	CR	40,82

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MIL	L			
	A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014				
5892	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG,	CHI	CR	32,16	
	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)				
	- CHI DIURNO. AF_06/2014				
5896	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.68		CR	30,02	
	KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCER	I			
	A - CHI DIURNO. AF_06/2014				
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTI	L CHI	CR	37,96	
	MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCL	IJ			
	SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014				
5907	DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARG	U CHI	CR	8,14	
	RA 3,66 M - CHI DIURNO				
5911	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL CO	M CHI	CR	21,85	
	MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014				
5923	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRAN	S CHI	C	2,05	
	PORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014				
5926	LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE	CHI	CR	286,13	
	CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CHI DIUR	N			
	0				
5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁX	I CHI	CR	35,65	
	MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMI	N			
	HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014				
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO	CHI	CR	56,20	
	BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014				
5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA C	A CHI	CR	45,22	
	ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/201	4			
5946	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2		CR	54,56	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	F 3 2 F M2 DEGG ODED ACTOMAT 10220 MG GWT DTVDNG 3 F 06/0014			
F0F0	5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	10 0117	CD.	10.60
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO	12 CHI	CR	18,69
F0F4	30/MINUTO - CHI DIURNO		CD.	0.51
5954	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABAL	HO CHI	CR	2,51
	102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015			
5959	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIES	EL CHI	CR	19,93
	, IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO			
5961	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX		CR	37,20
	A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE	C		
	AÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014			
6260	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE E	IX CHI	CR	33,64
	OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE D	E		
	ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014			
6880	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 H	P, CHI	CR	42,15
	PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DI	UR		
	NO. AF_07/2014			
7023	DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS	DE CHI	CR	23,27
	CAMINHÃO - CHI			
7031	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L -	C CHI	CR	2,71
	HI DIURNO. AF_06/2014			
7043	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE	6, CHI	CR	0,23
	41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M	3/		
	H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014			
7050	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OP	ER CHI	CR	42,88
	ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5	Т		
	, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014			
67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTI	L CHI	CR	36,37
	MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INC			·

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
/ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	SIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014			
73395	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIUR	NO CHI	CR	4,94
73373	. AF 02/2016			1/31
83766	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SO.	BR CHI	CR	38,26
	E 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF 02/2016			
84013	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIO	ON CHI	CR	51,90
	AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF 10/2014			
87446	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOT	OR CHI	CR	0,32
	A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 06/2014			·
88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300	KG CHI	CR	0,62
	, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014			·
88398	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600	KG CHI	CR	0,74
	, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014			
88404	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160	KG CHI	CR	0,59
	, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014			
88430	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 3	O CHI	CR	3,86
	ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014			
88438	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50	M CHI	CR	5,11
	, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014			
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,	MO CHI	С	0,23
	TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO			
	AF_10/2014			
88844	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂ	MI CHI	CR	56,43
	NA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014			
88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACI	ON CHI	CR	56,83
	AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014			
89022	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144	MM CHI	CR	0,35
	SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA	/		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

REF.COLETA : MEDIANO	DATA DE PREÇO	: 06/2016

VÍNCULO: CAIXA REFERENCIAL 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014 89027 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI CHI CR 2,20 DIURNO. AF_06/2014 89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN CHI CR 54,83 A 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 89036 TRATOR DE ENEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 CHI CR 26,42 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 CHI CR 57,84 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, NO CHI CR 0,96 TOR ELÉTRICO TRIPÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 89227 ROLD COMPACTADOR VIBRATORIO DE UN CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP CHI CR 36,90 , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHI DIURNO . AF_06/2014 89235 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO CHI CR 103,37 TÉNCIA 250 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89243 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO CHI CR 213,60 TÉNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89251 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 213,60 TÉNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89251 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 188,34 POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014	
5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014 89027 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI CHI CR 2,20 DIURNO. AF_06/2014 89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN CHI CR 54,83 A 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 CHI CR 26,42 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 CHI CR 57,84 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MO CHI CR 0,96 TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 89227 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP CHI CR 36,90 , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHI DIURNO . AF_06/2014 89235 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO CHI CR 103,37 TÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89243 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO CHI CR 213,60 TÊNCIA 256 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89251 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 188,34 POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89258 VIBROACABADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 69,08	
### 89027 TANQUE DE ASPALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI CHI CR 2,20 **DIURNO. AF_06/2014** #### 89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN CHI CR 54,83 **A 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014** #### 89036 TRATOR DE PNUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 CHI CR 26,42 **KG - CHI DIURNO. AF_06/2014** #### 89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 CHI CR 57,84 **TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014** #### 89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MO CHI CR 0,96 **TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.** **AF_11/2014** #### 89227 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP CHI CR 36,90 **PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHI DIURNO **AF_06/2014** #### 89235 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO CHI CR 103,37 **TÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014** #### 89243 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO CHI CR 213,60 **TÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014** #### 89251 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 188,34 **POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014** ##### 89258 VIBROACABADORA DE ASFALTO A SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 188,34 **POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014** ##################################	
### 89027 **TANQUE DE ASPALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI CHI CR 2,20 **DIURNO. AF_06/2014** ### 89031 **TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN CHI CR 54,83 **A 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014** ### 89036 **TRATOR DE PNUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 CHI CR 26,42 **KG - CHI DIURNO. AF_06/2014** ### 89218 **BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 CHI CR 57,84 **TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014** ### 89226 **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MO CHI CR 0,96 **TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.** **AF_11/2014** ### 89227 **ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP CHI CR 36,90 **O PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHI DIURNO **AF_06/2014** ### 89235 **FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO CHI CR 103,37 **TÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014** ### 89243 **FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO CHI CR 213,60 **TÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014** ### 89251 **RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 188,34 **POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014** ### 89258 **VIBROACABADORA DE ASFALTO O SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 188,34 **POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014** ### 89258 **VIBROACABADORA DE ASFALTO O SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 69,08 ***POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014** ### 89258 **VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 69,08 ***POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014** ### 89258 **VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 69,08 ***POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014** ### 89258 **VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 69,08	
DIURNO. AF_06/2014 89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN CHI CR 54,83 A 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 CHI CR 26,42 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 CHI CR 57,84 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MO CHI CR 0,96 TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 89227 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP CHI CR 36,90 , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHI DIURNO . AF_06/2014 89235 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO CHI CR 103,37 TÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89243 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO CHI CR 213,60 TÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89251 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 188,34 POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014	
89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN CHI CR 54,83 A 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 CHI CR 26,42 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 CHI CR 57,84 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MO CHI CR 0,96 TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 89227 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP CHI CR 36,90 , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHI DIURNO . AF_06/2014 89235 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, FO CHI CR 103,37 TÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89243 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, FO CHI CR 213,60 TÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89251 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 188,34 POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89258 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 69,08	
A 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 CHI CR 26,42 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 CHI CR 57,84 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MO CHI CR 0,96 TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 89227 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP CHI CR 36,90 , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHI DIURNO . AF_06/2014 89235 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO CHI CR 103,37 TÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89243 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO CHI CR 213,60 TÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89251 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 188,34 POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014	
89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 CHI CR 26,42 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 CHI CR 57,84 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MO CHI CR 0,96 TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 89227 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP CHI CR 36,90 , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHI DIURNO . AF_06/2014 89235 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO CHI CR 103,37 TÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89243 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO CHI CR 213,60 TÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89251 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 188,34 POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89258 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 69,08	
KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 CHI CR 57,84 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MO CHI CR 0,96 TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 89227 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP CHI CR 36,90 , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHI DIURNO . AF_06/2014 89235 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO CHI CR 103,37 TÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89243 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO CHI CR 213,60 TÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89251 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 188,34 POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014	
89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 CHI CR 57,84 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MO CHI CR 0,96 TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 89227 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP CHI CR 36,90 , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHI DIURNO . AF_06/2014 89235 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO CHI CR 103,37 TÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89243 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO CHI CR 213,60 TÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89251 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 188,34 POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014	
TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MO CHI CR 0,96 TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 89227 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP CHI CR 36,90 , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHI DIURNO . AF_06/2014 89235 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO CHI CR 103,37 TÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89243 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO CHI CR 213,60 TÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89251 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 188,34 POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014	
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MO CHI CR 0,96 TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 89227 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP CHI CR 36,90 , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHI DIURNO . AF_06/2014 89235 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO CHI CR 103,37 TÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89243 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO CHI CR 213,60 TÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89251 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 188,34 POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89258 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 CHI CR 69,08	
TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 89227 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP CHI CR 36,90 , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHI DIURNO . AF_06/2014 89235 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO CHI CR 103,37 TÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89243 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO CHI CR 213,60 TÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89251 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 188,34 POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89258 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 CHI CR 69,08	
AF_11/2014 89227 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP CHI CR 36,90 , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHI DIURNO . AF_06/2014 89235 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO CHI CR 103,37 TÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89243 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO CHI CR 213,60 TÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89251 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 188,34 POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89258 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 CHI CR 69,08	
89227 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP CHI CR 36,90 , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHI DIURNO . AF_06/2014 89235 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO CHI CR 103,37 TÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89243 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO CHI CR 213,60 TÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89251 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 188,34 POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89258 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 CHI CR 69,08	
, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHI DIURNO . AF_06/2014 89235 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO CHI CR 103,37 TÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89243 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO CHI CR 213,60 TÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89251 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 188,34 POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89258 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 CHI CR 69,08	
. AF_06/2014 89235 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO CHI CR 103,37 TÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89243 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO CHI CR 213,60 TÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89251 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 188,34 POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89258 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 CHI CR 69,08	
89235 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO CHI CR 103,37 TÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89243 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO CHI CR 213,60 TÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89251 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 188,34 POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89258 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 CHI CR 69,08	
TÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89243 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO CHI CR 213,60 TÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89251 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 188,34 POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89258 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 CHI CR 69,08	
89243 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO CHI CR 213,60 TÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89251 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 188,34 POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89258 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 CHI CR 69,08	
TÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89251 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 188,34 POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89258 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 CHI CR 69,08	
89251 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, CHI CR 188,34 POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89258 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 CHI CR 69,08	
POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 89258 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 CHI CR 69,08	
89258 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 CHI CR 69,08	
м а 4,55 м, роте́ncia 100 нр, сарасіdade 400 т/н - сні diurno. af_11/2	
014	
89273 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP CHI CR 62,15	
ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/	
2014	
89279 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MO CHI CR 1,17	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

COLETA :	MEDIANO		DATA DE PREÇO	: 06/2016
IGO	DESCRIÇÃO UI	NIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014			
89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE	CHI	CR	49,05
	TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE			. ,
	COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014			
89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE	CHI	CR	50,80
	TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE			
	COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014			
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI	CHI	CR	1,43
	CO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015			
90626	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO	CHI	CR	2,06
	MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015			
90632	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG,	CHI	CR	56,71
	POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015			
90638	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2	CHI	CR	2,97
	X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO,			
	ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015			
90644	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LI	CHI	CR	5,11
	TROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015			
90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1	CHI	CR	0,65
	5 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, $HM/Q = 30$ MCA $/$ 90 M3/H A 45 MCA $/$ 55			
	M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015			
90657	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI	CHI	CR	3,33
	DIURNO. AF_06/2015			
90663	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI	CHI	CR	3,56
	DIURNO. AF_06/2015			
90669	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE	CHI	CR	3,93
	ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PC			
	M E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
90675	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍN		CR	191,42
	, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA I	NS		
	TALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI D	IU		
	RNO. AF_06/2015			
90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROF		CR	108,47
	DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALAD	A		
	DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. A	F_		
	06/2015			
90687	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3	.5 CHI	CR	53,37
	00 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m - Chi diurno. Af_06/2015			
90693	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE	NO CHI	CR	30,09
	MINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015			
90965	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALH	O CHI	C	3,28
	102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015			
90973	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 P	SI CHI	CR	3,29
	, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015			
90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABAL	HO CHI	CR	8,37
	102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015			
91001	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 P	SI CHI	CR	3,91
	, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015			
91032	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PB	r CHI	CR	36,24
	= 22000kg - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERT	A		
	DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015			
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CEN	TR CHI	CR	1,01
	ÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015			
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP,	CO CHI	CR	0,75
	M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 35	0		
	MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015			
		U		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
CULO	: CAIXA REFERENCIAL			
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL :	э сит	CR	39,68
91307	.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, I		CK	33,00
	TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014			
91395	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE 1	I CHI	CR	36,27
	XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADI			
	RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,			
	M - CHI DIURNO. AF_06/2014			
91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA	CHI	CR	41,50
	AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRI	<u> </u>		
	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/20)1		
	5			
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TI	EM CHI	CR	1,61
	POS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015			
91635	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁ	KI CHI	CR	34,46
	MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMII	ЛН		
	ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015			
91646	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO ME	CÂ CHI	CR	57,49
	NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA	3		
	60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_0	3/		
	2015			
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CO	F CHI	CR	0,04
	A PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015			
92044	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TI	RA CHI	CR	3,72
	BALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015			
92107	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO D	CHI	CR	43,11
	PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTI			
	EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE	1		
	2000 L - CHI DIURNO. AF_11/2015			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
JCIII.O	: CAIXA REFERENCIAL			
10000	- CHIM INDICATED			
92113	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1	M CHI	CR	0,91
	X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_11/2015			
92119	DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHI	CR	0,74
92139	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 -	C CHI	CR	26,12
	HI DIURNO. AF_11/2015			
92146	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNC	A CHI	CR	20,67
	101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015			
92243	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MEC	CÂ CHI	CR	46,94
	NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA	3		
	30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2	20		
	15			
92717	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CIL	IN CHI	С	0,15
	DROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015			
92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL,	P CHI	CR	5,38
	OTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015			
92967	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI I	OI CHI	CR	17,89
	URNO. AF_12/2015			
93225	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNU	JA CHI	CR	287,01
	, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA 1	IN		
	STALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI I	ΟΙ		
	URNO. AF_01/2016			
93234	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTO	OR CHI	CR	0,29
	A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016			
93242	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, CILINDROS LISOS DE AÇO PARA SOLO,	'A CHI	CR	31,95
	SFALTO, POTÊNCIA 45 HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 4 T - CHI DIURNO. AF_	_0		
	2/2016			
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 H	CHI	CR	36,82
	PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,6	58		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO T	JNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL				
	M - CHI DIURNO. AF_02/2016				
93274	GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA AT	CHI	CR	45,52	
	É 39 M - CHI DIURNO. AF_03/2016				
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 1	CHI	CR	17,38	
	RIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016				
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACI	CHI	CR	96,48	
	DADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016				
93416	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊN	CHI	CR	0,23	
	CIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016				
93422	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO.	CHI	CR	3,10	
	AF_03/2016				
93428	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIUF	R CHI	CR	4,40	
	NO. AF_03/2016				
93434	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 1	CHI	CR	175,97	
	ON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016				
93440	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÉ	CHI	CR	94,62	
	NCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016				
0328	CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO NOTURNO				
5834	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCI	CHI-1	I CR	238,97	
	DADE 200/500 TON, 201HP - CHI NOTURNO				
0329	COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
5089	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP,	Н	CR	16,37	
	PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68	3			
	M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016				
5627	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION	1 H	C	25,40	
	AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014				
5628	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION	1 H	C	5,71	
	AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014			·	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO UN	IDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO	CAIXA REFERENCIAL				
5629	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION	Н	С	35,73	
	AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014				
5630	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION	Н	С	48,35	
	AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014				
5658	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM I	H	CR	1,53	
	PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014				
5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ	Н	CR	15,14	
	Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,				
	PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - M				
	ANUTENÇÃO. AF_06/2014				
5667	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ	Н	CR	13,47	
	Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3,				
	PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - M				
	ANUTENÇÃO. AF_06/2014				
5668	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ	H	С	37,02	
	Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3,				
	PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - M				
	ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014				
5674	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P	Н	CR	15,74	
	ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA				
	DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014				
5675	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, CILINDROS LISOS DE AÇO PARA SOLO/A	Н	CR	10,56	
	SFALTO, POTÊNCIA 45 HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 4 T - DEPRECIAÇÃO. AF_				
	02/2016				
5676	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, CILINDROS LISOS DE AÇO PARA SOLO/A	Н	CR	11,73	
	SFALTO, POTÊNCIA 45 HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 4 T - MANUTENÇÃO. AF_0				
	2/2016				
5677	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, CILINDROS LISOS DE AÇO PARA SOLO/A	Н	С	19,59	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	E ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
NCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	SFALTO, POTÊNCIA 45 HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 4 T - MATERIAIS NA O	PE		
	RAÇÃO. AF_02/2016			
5692	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1,	/2 H	CR	0,09
	" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,0	5		
	M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014			
5693	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1,	/2 H	С	4,21
	" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,0	5		
	M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014			
5695	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX	ІМ Н	CR	20,46
	A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE	С		
	AÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014			
5696	USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-DEPRECIACAO E JUROS	Н	С	179,14
5697	USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-MANUTENCAO	Н	С	117,00
5698	USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-MATERIAL E OPERACAO	Н	CR	8,37
5699	USINA DA ASFALTO A QUENTE, FIXA, CAPACIDADE 40 A 80TON/H - MÃO-DE-OBI	RA H	CR	104,69
	NA OPERAÇÃO DIURNA			
5701	CAMINHAO BASCULANTE, 162HP- 6M3 /MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA	Н	CR	15,15
5702	USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - DEPRECIAÇÃO E JUI	RO H	С	52,45
	S			
5703	USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MATERIAIS NA OPER	RA H	CR	23,41
	ÇÃO			
5704	USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MÃO-DE-OBRA NA O	PE H	CR	69,79
	RAÇÃO DIURNA			
5705	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE	Е Н	CR	12,03
	IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADI	GI.		
	RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50)		
	M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014			
5706	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPO	CI H	CR	92,40

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
ÍNCULO	CAIXA REFERENCIAL				
	DADE 200/500 TON, 201HP - DEPRECIAÇÃO E JUROS				
5707	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPO	сі н	CR	60,28	
	DADE 200/500 TON, 201HP - MANUTENÇÃO				
5708	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPO	CI H	CR	146,56	
	DADE 200/500 TON, 201HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA				
5710	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,9	90 н	С	56,63	
	M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2	20			
	14				
5711	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,9	90 н	C	45,75	
	M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAG	ÇÃ			
	O. AF_11/2014				
5714	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.67	5 Н	C	4,83	
	KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014				
5715	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.679	5 Н	C	36,52	
	KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014				
5716	TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82 CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T - MÃO-DE-OBRA	О Н	CR	20,51	
	PERACAO DIURNA				
5718	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA !	5, Н	C	88,88	
	2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014				
5721	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM ROI	DA H	C	78,43	
	MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014				
5722	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂN	ИI H	C	181,41	
	NA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014				
5724	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂM	IN H	CR	35,02	
	A 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014				
5725	TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - MAO-DE-OBRA NA OPERA	AC H	CR	20,51	
	AO DIURNA				
5727	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA	А Н	CR	4,75	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

IGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
JLO	: CAIXA REFERENCIAL			
	DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE 1	ΓR		
	ABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016			
5729	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEN	/I/ H	CR	19,33
	COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06	5/		
	2014			
5730	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEN	/I/ H	С	25,25
	COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPER	RA		
	ÇÃO. AF_06/2014			
5732	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP	, Н	CR	18,36
	PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - MANUT	ΓE		
	NÇÃO. AF_02/2016			
5733	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP,	, Н	С	43,12
	PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - MATER	RI		
	AIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016			
5735	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA I	LÍ H	C	14,61
	Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18	M		
	3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 N	/I		
	- MANUTENÇÃO. AF_06/2014			
5736	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA I	LÍ Н	С	33,98
	Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18	M		
	3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 N	1		
	- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014			
5737	RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU=6 ANOS) - MÃO-DE-OBRA/OPERAÇÃO NOTURNO	Н	CR	22,20
5738	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMO	от н	CR	19,37
	O, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,	, 8		
	5 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016			
5739	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMO	от н	CR	21,51
	O, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,	, 8		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAD:	E ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
CULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	5 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016			
5741	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RE	SE H	CR	17,49
	RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MI	LL		
	A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014			
5742	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RE	SE H	С	14,19
	RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MI	LL		
	A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014			
5747	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE E	IX H	С	60,94
	OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE D	E		
	ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014			
5751	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG	, н	CR	2,67
	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)		
	- MANUTENÇÃO. AF_06/2014			
5754	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.6	85 H	CR	11,01
	KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCE	RI		
	A - MANUTENÇÃO. AF_06/2014			
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚT	IL H	CR	18,59
	MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INC	LU		
	SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014			
5765	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL C	H MC	C	3,90
	MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014			
5766	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL C	H MC	C	2,64
	MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/201	4		
5770	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQ	UE H	CR	37,00
	ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CUSTO C/ MAO-DE-OBR	A		
	NA OPERACAO DIURNA.			
5775	LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE D	Е Н	CR	129,79
	CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - MANUTEN	CA		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
NCULO	CAIXA REFERENCIAL				
	0				
5776	LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE		С	69,37	
	CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO C	10			
	M MATERIAIS NA OPERACAO				
5779	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESC) H	С	30,00	
	BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014				
5782	MOTOSCRAPER 270HP - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO	Н	С	141,91	
5783	MOTOSCRAPER 270HP -CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA	Н	CR	28,05	
5787	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2	, н	С	94,54	
	5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/	2			
	014				
5791	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 H	IP H	CR	16,37	
	, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - MANUTENÇÂ	io oi			
	. AF_06/2014				
5792	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 H	IP H	С	34,86	
	, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - MATERIAIS	5			
	NA OPERAÇÃO. AF_06/2014				
5794	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1	.2 н	С	1,47	
	30/MINUTO - DEPRECIAÇÃO E JUROS				
5796	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1	.2 Н	CR	17,21	
	30/MINUTO - MÃO DE OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA				
5797	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALE	Ю Н	CR	2,25	
	102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015				
5800	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 N	IM H	CR	0,18	
	SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA /				
	5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014				
5801	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESE	L H	CR	2,49	
	, IMPACTO DINAMICO 1700KG - DEPRECIACAO E JUROS		<u> </u>	, -	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ICIII O	: CAIXA REFERENCIAL			
COLO	· CAIAA REFERENCIAL			
5802	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESE	L H	CR	0,98
	, IMPACTO DINAMICO 1700KG - MANUTENCAO			
5804	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESE	L H	CR	17,44
	, IMPACTO DINAMICO 1700KG - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO			
6178	CAMINHAO BASCULANTE, TOCO 5,0 M3 - 170HP -11,24T (VU=5ANOS) -CUSTOS C	/ н	С	69,90
	MATERIAL NA OPERACAO.			
6237	TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37	Н	CR	164,51
	T (VU=10ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS			
6238	TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37	Н	CR	92,94
	T (VU=10ANOS) - MANUTENCAO			
6248	TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVAD	А Н	С	50,22
	(VU=10ANOS) -DEPRECIAO E JUROS			
6249	TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6 153HP (VU=10ANOS) - MANUTENCAO	Н	С	28,37
6538	TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - DEPRECIACAO	Н	С	56,75
6539	TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - JUROS	Н	С	18,10
6540	TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - MANUTENCAO	Н	С	56,75
6542	TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - MAO DE OBRA NA OPERACAO	Н	CR	19,18
7008	EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - DEPRECIACAO	Н	CR	7,19
7009	EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - JUROS	Н	CR	2,71
7010	EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - MANUTENCAO	Н	CR	3,59
7013	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - DEPRECIACAO	Н	CR	5,60
7014	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - JUROS	Н	CR	2,36
7015	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - MANUTENCAO	Н	CR	4,61
7016	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS C/MATE	R H	С	48,42
	IAL NA OPERACAO			
7017	MÃO-DE-OBRA OPERAÇÃO DIURNA - VEÍCULO LEVE	Н	CR	17,29
7019	DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS D	Е Н	CR	15,51

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO	CAIXA REFERENCIAL				
5000			an an		
7020	DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS	DE H	CR	7,75	
5001	CAMINHAO - JUROS		an an	12.06	
7021	DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS	DE H	CR	13,96	
7000	CAMINHAO - MANUTENCAO				
7022	DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L, 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS	D H	С	140,97	
	E CAMINHAO - CUSTOS COM MATERIAL OPERACAO DIURNA				
7032	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	D H	CR	2,08	
	EPRECIAÇÃO. AF_06/2014				
7033	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L -	JH	CR	0,62	
	UROS. AF_06/2014				
7034	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L -	МН	CR	1,45	
	ANUTENÇÃO. AF_06/2014				
7035	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L -	М Н	С	125,15	
	ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014				
7038	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 F	IP, H	C	18,44	
	PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPREC	!IA			
	ÇÃO. AF_07/2014				
7039	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 H	IP, H	С	5,07	
	PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS.	A			
	F_07/2014				
7040	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 H	IP, H	С	18,99	
	PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTE	NÇ			
	ÃO. AF_07/2014				
7044	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE	6, н	CR	0,18	
	41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 N	13/			
	H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014				
7045	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE	б, Н	CR	0,05	
	41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 N	13/			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
111001011111				
	H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014			
7046	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE	б, Н	CR	0,11
	41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M	3/		
	H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014			
7047	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE	б, н	C	4,97
	41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M.	3 /		
	H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014			
7051	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPI	ER H	CR	19,65
	ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5	Т		
	, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014			
7052	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OP	ER H	CR	4,58
	ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5	Т		
	, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014			
7053	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPI	ER H	CR	21,83
	ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5	Т		
	, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014			
7054	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPI	ER H	C	54,45
	ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5	Т		
	, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014			
7058	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTI:	L H	CR	13,90
	MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INC	LU		
	SIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014			
7059	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTI:	L H	CR	3,29
	MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INC	LU		
	SIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014			
7060	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTI:	L H	CR	19,55
	MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INC	LU		
	SIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	E ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VINCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
7061	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTI:	L H	C	59,62
	MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INC.			
	SIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014			
7063	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.5	10 н	CR	6,03
	KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014			
7064	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.5	10 н	CR	2,03
	KG - JUROS. AF_06/2014			
7065	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.5	10 н	CR	6,60
	KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014			
7066	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.5	10 н	С	52,44
	KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014			
53785	CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - MAO-DE-OBRA NA OP	ER H	CR	18,50
	ACAO DIURNA			
53786	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA	LÍ H	C	40,09
	Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3	,		
	PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -	M		
	ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014			
53788	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP,	Р Н	C	34,86
	ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGUR	A		
	DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014			
53792	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX	IM H	С	74,13
	A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE	С		
	AÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014			
53794	USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MANUTENÇÃO	Н	С	39,00
53797	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE	ЕН	С	60,94
	IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MAD	EI		
	RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,5	0		
	M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL		
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL					
53800	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPA	AC H	CR	27,88		
	IDADE 200/500 TON, 201HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO					
53801	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPO	'I H	CR	122,13		
	DADE 200/500 TON, 201HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA					
53804	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VA	AR H	CR	1,62		
	RIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014			·		
53805	TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82 CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T - MAO-DE-OBRA	. н	CR	24,61		
	OPERACAO NOTURNA					
53806	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5	, H	CR	45,12		
	2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014					
53808	TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T - MAO-DE-C	В Н	CR	24,61		
	RA NA OPERACAO NOTURNA					
53810	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM ROI	A H	С	45,40		
	MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014					
53814	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂN	и н	CR	148,71		
	NA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014					
53815	TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37	' Н	CR	20,51		
	T - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA					
53816	TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305HP - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA	Н	CR	24,61		
53817	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMI	N H	С	52,26		
	A 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014					
53818	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA	А Н	CR	4,27		
	DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE 1	TR				
	ABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016					
53823	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP,	Н	CR	17,83		
	PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - DEPRE	C C				
	IAÇÃO. AF_02/2016					
53827	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG,	Н	С	59,62		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)			
	- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014			
53829	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.68		C	60,94
	KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCEF	RI		
	A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014			
53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTI		С	74,13
	MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCI			
	SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. A	Æ		
	_06/2014			
53833	DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARC	U H	CR	8,14
	RA 3,66 M - DEPRECIACAO E JUROS			
53834	DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL COM 4 PNEUS COM LARC	U H	CR	2,95
	RA 3,66 M - MANUTENCAO			
53840	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRAN	IS H	С	1,52
	PORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014			
53841	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRAN	IS H	C	1,20
	PORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014			
53842	LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE	Н	CR	267,63
	CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - DEPRECIA	AC		
	AO E JUROS			
53843	LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE	Н	CR	18,50
	CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO CO)M		
	MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA			
53849	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO	Н	С	65,34
	BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	ΛF		
	_06/2014			
53852	MOTOSCRAPER 270HP -CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA	Н	CR	33,66
53857	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA C	CA H	С	21,56

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VINCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	CAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF 06/201	1			
53858	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA C.		C	55,77	
53656			<u> </u>	55,77	
	ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_06/2014	•			
53861	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2	7.7	CD.	20.00	
53861		, н	CR	29,89	
	5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	0 77		1.05	
53863	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1	2 H	С	1,95	
	30/MINUTO - MANUTENÇÃO	_			
53865	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALH		С	29,78	
	102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06	/			
	2015				
53866	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 M	M H	C	0,86	
	SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA /				
	5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014				
53882	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EI	х н	CR	14,47	
	OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE				
	ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014				
55255	EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO	D H	C	5,89	
	IURNA				
55263	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP	, н	С	48,35	
	PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIA	I			
	S NA OPERAÇÃO. AF_07/2014				
55264	TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA	Н	CR	17,21	
73298	VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE	Н	CR	2,40	
	DE 5M COMP -EXCL OPERADOR				
73299	VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480MM C/MANGOTE	Н	CR	2,02	
	DE 5M COMP - EXCL OPERADOR				
73303	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇ	ÃН	CR	3,85	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	O. AF_02/2016				
73304	CUSTOS COMBUSTIVEL + MATERIAL DISTRIBUIDOR DE AGREGADO SPRE*	Н	C	51,45	
73305	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 14	0 H	CR	9,71	
	CV - JUROS				
73307	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇ	ÃO H	CR	2,83	
	. AF_02/2016				
73308	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 14	0 н	CR	25,71	
	CV - DEPRECIACAO				
73309	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 H	Р, Н	CR	14,74	
	PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,	68			
	M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016				
73310	CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS	- Н	С	23,96	
	CASE 580 H - 74 HP				
73311	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAI	S H	C	100,65	
	NA OPERAÇÃO. AF_02/2016				
73312	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 14	0 н	CR	12,85	
	CV - MANUTENCAO				
73313	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 H	Р, Н	CR	3,43	
	PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,	68			
	M - JUROS. AF_02/2016				
73314	CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA-RETRO-ESCAVADEIRA S	0- Н	CR	21,07	
	BRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP				
73315	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 H.	Р, Н	С	34,86	
	PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,	68			
	M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016				
73316	CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 58	0 н	С	13,92	
	Н - 74 НР				
73317	CUSTO HORARIO COM MATERIAIS NA OPERACAO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODA.	S H	С	44,15	
				•	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ICULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	- CASE 580 H - 74 HP			
73327	CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - MARTELETE OU ROMPE	- H	CR	17,21
	DOR ATLAS COPCO - TEX 31			
73331	VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR GAS 3,5CV (CP) TUBO 48X480MM C/MANGOTE	Н	C	2,74
	DE 5M COMP - EXCL OPERADOR			
73332	CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO - TE	Х Н	C	1,95
	31			
73335	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE E		CR	14,25
	XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADE	I		
	RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,5	0		
	M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014			
73336	USINA MIST A FRIO CAPAC 50T/H (CP) INCL EQUIPE DE OPERACAO	Н	CR	346,54
73337	CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS C	!O H	C	1,47
	PCO - TEX 31			
73339	TRATOR DE PNEUS MOTOR DIESEL 61CV (CI) INCL OPERADOR	Н	CR	27,53
73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE E	I H	С	59,62
	XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADE	I		
	RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,5	0		
	M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014			
73343	VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR GAS 3,5CV TUBO DE 48X480MM (CI) C/MANGOTE	Н	C	0,45
	DE 5M COMP -EXCL OPERADOR			
73353	COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CI- PESO	Н	CR	52,39
	5,5/20T INCL OPERADOR			
73354	MAQUINA DE JUNTAS GAS 8,25CV PART MANUAL (CI) INCL OPERADOR	Н	CR	20,38
73367	ROMPEDOR PNEUNATICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CI) S/OPERADOR PONTEIRA	Н	CR	1,55
	E MANGUEIRA - FREQUENCIA DE IMPACTOS 1110 IMP/MIN			
73373	CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADA	L H	C	23,65
	- MD 10A 45 HP			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
73374	USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CF) INCL EQUIPE	Н	CR	179,70	
	DE OPERACAO				
73378	ROMPEDOR PNEUMATICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CP) S/OPERADOR PONTEIRA	Н	CR	2,15	
	E MANGUEIRA-FREQUENCIA DE IMPACTO DE 1110 IMP/MIN				
73390	COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CP -PESO	Н	CR	100,97	
	5,5/20T INCL OPERADOR				
73399	DEPRECIAO E JUROS - MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP.	Н	CR	73,29	
73402	USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CP) INCL EQUIPE	Н	CR	253,86	
	DE OPERACAO				
73405	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE	CHP	CR	103,10	
	580 H - 74 HP				
73425	CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLA	AR H	С	50,28	
	D6D PS - 163 6A - 140 HP				
73428	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO -	CHP	CR	20,64	
	TEX 31				
73432	CHP - BETONEIRA CAPAC. 320 L, MOTOR DIESEL 6 HP, ALFA 320 OU SIMILAR	Н	CR	21,22	
73434	CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR	Н	С	28,37	
	D6D PS - 163 6A - 140 HP				
73435	MANUTENCAO - MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP.	Н	CR	50,23	
73437	SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7` 2,3HP - CHP	Н	CR	20,89	
73440	USINA DOSADOR/MISTURADOR AGREG CONCR C/SILO CIM P/50T (CI) INCL	Н	CR	226,43	
	MAO-DE-OBRA P/ALIMENTACAO E OPERACAO DA CENTRAL				
73441	USINA DOSADORA/MIST AGREG CONCR C/SILO CIM P/50T (CP) INCL MAO-DE-OBR	RA H	CR	281,86	
	P/ALIMENTACAO E OPER				
73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM	M2	CR	8,58	
	COM DUAS DEMAOS				
73447	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M	М3	CR	60,19	
73450	CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO	- CHI	CR	18,69	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	TEX 31			
73458	CUSTO HORARIO COM MATERIAIS NA OPERACAO - TRATOR DE ESTEIRAS	Н	С	73,58
	CATERPILLAR D6D PS - 163 6A - 140 HP			
73459	CUSTOS C/MATERIAL OPERCAO -MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTO	Н	С	15,76
73478	MAQUINA DE JUNTAS GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR	Н	CR	151,67
73481	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	М3	CR	44,49
73487	SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7` 2,3HP - CHI	Н	CR	18,29
73491	MAQUINA POLIDORA 4HP 12A 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR (CP)	Н	CR	3,34
73495	TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 335CV C/LAMINA 5000KG (CP) INCL OPERADOR	Н	CR	568,12
73496	SOCADOR PNEUMATICO 18,5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CP) INCL OPERADOR	Н	С	3,44
73529	INSTALAÇÃO DE AQUECIMENTO E ARMAZENAMENTO DE ASFALTO (CP) EM 2 TANQUE	S H	CR	85,76
	DE 30000L CADA - INCL OPERADOR			
73532	CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL	CHP	С	0,31
73534	CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE	CHI	CR	45,03
	580 н - 74 нр			
73553	MAQUINA DE PINTAR FAIXA CONSMAQ FX24 14HP - CHP	Н	CR	213,95
73557	MAQUINA POLIDORA 4HP 12AMP 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR (CI)	Н	CR	1,41
73558	LOCAÇÃO DE EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS SEM FORMAS, MOTOR DIESEL DE	1 н	CR	5,68
	4CV, EXCLUSIVE OPERADOR (CI)			
73559	USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CI) INCL EQUIPE	Н	CR	171,46
	DE OPERACAO			
73560	SOCADOR PNEUMATICO 18.5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CI) INCL OPERADOR	Н	С	2,66
73563	TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 335CV C/LAMINA 5000KG (CI) INCL OPERADOR	Н	CR	234,81
74035	CARREGADOR FRONTAL / PÁ CARREGADEIRA			
74035/001	. CARREGADOR FRONTAL (PA CARREGADEIRA) SOBRE RODAS 105HP CAPACIDADE DA	СН	CR	125,29
	AÇAMBA 1,4 A 1,7M3 - CHP - INCLUSIVE OPERADOR			
74036	TRATOR			
74036/001	TRATOR DE ESTEIRAS, 153HP - CHI - INCLUSIVE OPERADOR	Н	CR	85,01

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ICULO:	CAIXA REFERENCIAL			
				
74036/002	TRATOR ESTEIRAS DIESEL 140CV - CHP - INCLUSIVE OPERADOR	Н	CR	205,42
74040	SOQUETE COMPACTADOR			
74040/002	SOQUETE COMPACTADOR 72KG, GASOLINA, 3HP, (CHI), EXCLUSIVE OPERADOR.	Н	С	3,05
83361	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,	, Н	CR	22,01
	AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE	G		
	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/20)1		
	5			
83758	CUSTOS COMBUSTIVEL+MATERIAL NA OPERACAO DE GUINDASTE MADAL MD-10A	Н	С	47,21
83761	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SO	BR H	CR	5,73
	E 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016			
83762	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SO	BR H	CR	3,77
	E 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016			
83763	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SO	BR H	С	28,38
	E 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_O)2		
	/2016			
83764	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SO	BR H	CR	1,44
	E 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016			
84000	SOQUETE COMPACTADOR 72KG GASOLINA, 3HP (CHP) EXCLUSIVE OPERADOR.	Н	С	7,47
84140	CUSTOS C/ MAO DE OBRA NA OPERACAO - USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA E	PM H	CR	48,35
	F-35 DPD CAP 60/80 T/H - 30 HP (ELETRICA)			
84155	DESEMPENADEIRA ELETR 2 CV 4 POLOS 220/380V COMPACTADORA E DENSADORA E	Р/ Н	CR	1,41
	ACAB PISO CONCRETO - EXCL OPERADOR (CP)			
84156	REGUA VIBRATORIA DUPLA GASOLINA 3/4CV A 3600RPM DE FREQUENCIA - EXCLU	JS H	CR	7,07
	IVE OPERADOR (CP)			
84157	DESEMPENADEIRA ELETR MOTOR 2CV 4 POLOS 220/380V COMPACTADORA E ADENSA	AD H	CR	0,53
	ORA PARA PISO ACABADO DE CONCRETO - EXCLUSIVE OPERADOR (CI)			
84160	REGUA VIBRADORA DUPLA GASOLINA 3/4 CV A 3600 RPM FREQUENCIA - EXCLUSI	IV H	CR	1,28
	E OPERADOR (CI)			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
87026	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TR	ANS H	C	0,52	
07444	PORTE - JUROS. AF_06/2014				
87441	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MO		CR	0,26	
	A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014				
87442	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MO	TOR H	CR	0,06	
	A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_06/2014				
87443	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MO	TOR H	CR	0,21	
	A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_06/2014				
87444	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MO		C	2,19	
	A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	AF_			
	06/2014				
88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300	KG H	CR	0,50	
	, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014				
88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300	KG H	CR	0,11	
	, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014				
88390	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300	KG H	CR	0,42	
	, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014				
88391	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300	KG H	CR	1,16	
	, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014				
88394	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600	KG H	CR	0,60	
	, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014				
88395	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600	KG H	CR	0,14	
	, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_06/2014				
88396	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600	KG H	CR	0,50	
	, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014				
88397	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600	KG H	CR	1,75	
	, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/201	4			
88400	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160	KG H	CR	0,48	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	MOTION DIÁTRICO DOTTÔVATA A GIA DEPORTAÇÃO AR OCIONAL				
0.04.01	, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014		<u> </u>	0.11	
88401	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 I	(G H	CR	0,11	
00400	, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_06/2014		- CD	0.40	
88402	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 I	(G H	CR	0,40	
	, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014				
88403	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 I	(G H	CR	0,70	
	, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014				
88419	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30) H	CR	3,13	
	ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014				
88422	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30) H	CR	0,73	
	ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014				
88425	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30) H	CR	2,60	
	ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014				
88427	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30		CR	1,77	
	ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF	_0			
	6/2014				
88434	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50	М Н	CR	4,15	
	, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014				
88435	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50	М Н	CR	0,96	
	, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014				
88436	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50	М Н	CR	3,45	
	, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014				
88437	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50	М Н	CR	1,77	
	, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014				
88569	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL CO	M H	C	3,12	
	MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014				
88570	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL CO	M H	С	1,28	
	MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	E ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
NCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,	MO H	C	0,19
	TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃ	ο.		
	AF_10/2014			
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,	MO H	С	0,04
	TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_	10		
	/2014			
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,	MO H	С	0,15
	TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO	•		
	AF_10/2014			
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,	MO H	CR	0,47
	TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS	NA		
	OPERAÇÃO. AF_10/2014			
88832	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIO	ON H	CR	24,24
	AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014			
88834	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIO	ON H	CR	5,45
	AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014			
88835	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIO	ON H	CR	34,09
	AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014			
88836	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIO	ON H	С	47,91
	AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/20	14		
88839	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂ	MI H	CR	29,32
	NA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014			
88840	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂ	MI H	CR	6,59
	NA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014			
88841	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂ	MI H	CR	36,65
	NA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014			
88842	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂ	MI H	С	65,34
	NA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAD	E ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
INCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
88847	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, I	PESE H	CR	17,98	
00017	RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG 1		<u> </u>	1,750	
	A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	11111			
88848	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, I	RESE H	CR	5,38	
00010	RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG 1		<u> </u>	3,30	
	A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014	11111			
88853	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1	1/2 н	CR	0,14	
00033	" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6		<u> </u>	0,11	
	M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	,, ,			
88854	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1	1/2 н	CR	0,04	
00034	" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6		Cit	0,01	
	M3/H - JUROS. AF_06/2014	,,,			
88855	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM (COM H	CR	1,94	
00033	PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	2014 11	CIC	1,31	
88856	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM (TOM H	CR	0,67	
00030	PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014	2014 11	CIC	0,07	
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA	л.f н	CR	13,84	
00037	Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 N		Cit	13,01	
	PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M				
	EPRECIAÇÃO. AF_06/2014	- D			
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA	∖ T.Ť ∐	CR	3,11	
00030	Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 N		Cit	3,11	
	PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M	•			
	UROS. AF_06/2014	- 0			
88859	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA	∖ T.Ť IJ	CR	12,31	
00033	Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 N		Cr	12,31	
	PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M				
	EPRECIAÇÃO. AF_06/2014	– ע			
	DFRECIAÇÃO. AF_U0/2014				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VINCULO	: CAIXA REFERENCIAL				
88860	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA I	т́н	CR	2,77	
	Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3				
	PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -				
	UROS. AF_06/2014				
88900	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIO	N H	CR	28,26	
	AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014			·	
88902	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIO	N H	CR	6,35	
	AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014				
88903	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIO	N H	CR	39,74	
	AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014				
88904	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIO	N H	С	67,53	
	AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014				
89009	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM ROI	A H	С	36,32	
	MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014				
89010	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM ROI	A H	C	8,17	
	MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014				
89011	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 1	ЛÍН	С	13,35	
	Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18	M			
	3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 N	I			
	- DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014				
89012	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 1	ц́Н	С	3,00	
	Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18	M			
	3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 N	I			
	- JUROS. AF_06/2014				
89013	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂN	II H	CR	118,96	
	NA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014				
89014	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂN	II H	CR	26,76	
	NA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
CULO	: CAIXA REFERENCIAL			
89015	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE V	AR H	CR	1,95
	RIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014			
89016	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE V	AR H	CR	0,71
	RIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014			
89017	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA	5, н	CR	36,09
	2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014			
89018	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA	5, н	CR	8,12
	2 M3 - JUROS. AF_06/2014			
89019	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144	MM H	CR	0,27
	SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA	/		
	5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014			
89020	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144	MM H	CR	0,07
	SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA	/		
	5 M3/H - JUROS. AF_06/2014			
89023	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - D	EP H	CR	1,69
	RECIAÇÃO. AF_06/2014			
89024	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - J	UR H	CR	0,50
	OS. AF_06/2014			
89025	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - M	AN H	CR	1,17
	UTENÇÃO. AF_06/2014			
89026	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - M	AT H	С	116,62
	ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014			
89029	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂM	IN H	CR	28,01
	A 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014			
89030	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂM	IN H	CR	6,30
	A 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014			
89033	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.67	5 Н	C	4,41
	KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
/ÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL				
89034	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.6	75 H	C	1,49	
	KG - JUROS. AF_06/2014				
89128	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA		C	19,71	
	ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/	201			
	4				
89129	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA	CA H	C	4,43	
	ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014				
89130	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA	2, H	CR	27,33	
	5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014				
89131	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA	2, H	CR	6,15	
	5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014				
89210	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP	, P H	CR	14,17	
	ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGU	RA			
	DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014				
89211	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP	, Р Н	CR	3,30	
	ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGU	RA			
	DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014				
89212	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ	3 Н	CR	11,70	
	TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014				
89213	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ	3 Н	CR	4,54	
	TONELADAS - JUROS. AF_11/2014				
89214	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ	3 Н	CR	13,76	
	TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014				
89215	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ	3 Н	С	76,67	
	TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014				
89219	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80	нр н	CR	14,80	
	, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - DEPRECI				
	O. AF_06/2014				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO	CAIXA REFERENCIAL				
89220	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80		CR	3,45	
	, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - JUROS. A	F			
	06/2014				
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L,		CR	0,78	
	TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃ	0.			
	AF_11/2014				
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L,		CR	0,18	
	TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_	11			
	/2014				
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L,		CR	0,65	
	TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO				
	AF_11/2014				
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L,		CR	0,93	
	TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS	NA			
	OPERAÇÃO. AF_11/2014				
89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PES	О Н	С	21,35	
	BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014				
89229	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PES	О Н	С	6,80	
	BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014				
89230	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M,	PO H	CR	67,35	
	TÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014				
89231	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M,	РО Н	CR	15,15	
	TÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014				
89232	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M,	PO H	CR	105,23	
	TÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014				
89233	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M,	PO H	С	90,60	
	TÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014				
89236	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M,	РО Н	CR	157,33	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	TÂNG-1 FFO VID DEDDEGT 6 0 10 11 /0014			
00007	TÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014		an an	25.20
89237	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, I	PO H	CR	35,39
	TÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014			0.45
89238	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, I	PO H	CR	245,82
	TÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014			
89239	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, I	PO H	С	239,61
	TÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014			
89240	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,		C	45,27
	M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11,	/ 2		
	014			
89241	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,9	90 н	С	13,56
	M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014			
89246	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M	, Н	CR	136,71
	POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014			
89247	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M	, Н	CR	30,75
	POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014			
89248	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M	, Н	CR	213,60
	POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014			
89249	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M	, н	С	183,78
	POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014			
89253	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,1	13 H	CR	37,10
	M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_1	L/		
	2014			
89254	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,1	13 Н	CR	11,11
	M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014			
89255	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,1	13 Н	CR	46,19
	M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11,	/2		
	014			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

VÍNCULO: CAIXA REFERENCIAL 89256 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 H C 43,56 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇ ÃO. AF_11/2014 89259 GUINDAUTO HIDRÂULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI H CR 11,95 MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN HÃO TOCO PET 16,000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEFRENCIAÇÃO, AF_06/2014 89260 GUINDAUTO HIDRÂULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI H CR 3,05 MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN HÃO TOCO PET 16,000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AR_06/2014 89262 GUINDAUTO HIDRÂULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI H CR 14,94 MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN HÃO TOCO PET 16,000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AR_06/2014 89264 CAMINHÃO TOCO, PET 16,000 KG, CARGA ÓTIL MÁX. 10,685 KG, DIST. ENTRE E H CR 9,62 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEFRENCIAÇÃO. AF_06/2014 89266 CAMINHÃO TOCO, PET 16,000 KG, CARGA ÓTIL MÁX. 10,685 KG, DIST. ENTRE E H CR 2,45 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89266 CAMINHÃO TOCO, PET 16,000 KG, CARGA ÓTIL MÁX. 10,685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS AF_06/2014 89267 GUINDASTE HIDRÂULICO AUTOPROPEDIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP H CR 28,24 ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KN, TRAÇÃO 4 X 4 - DEFRECIAÇÃO, AF_11 / 2014	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
### 89256 VIEROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 H C 43,56 ### N A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇ ### A0. AF_11/2014 ### 89259 GUINDAUTO HIDRÁRULICO, CARACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI H CR 11,95 ### MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN ### OTOCO PET 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 ### B9260 GUINDAUTO HIDRÁRULICO, CARACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI H CR 3,05 ### MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN ### HE TOCO PET 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 ### B9262 GUINDAUTO HIDRÁRULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI H CR 14,94 ### MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN ### HE TOCO PET 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - PUROS. AF_06/2014 ### HE TOCO PET 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - PUROUTENCÃO. AF_06/2014 ### B9264 CAMINHÃO TOCO, PET 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 9,62 ### LXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI ### AP / TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 ### M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 ### B9265 CAMINHÃO TOCO, PET 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 2,45 ### LXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI ### AP / TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 ### M - JUROS. AF_06/2014 ### B9266 CAMINHÃO TOCO, PET 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 ### CAMINHÃO TOCO, PET 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 ### AP / TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 ### M - JUROS. AF_06/2014 ### B9266 CAMINHÃO TOCO, DET 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 ### CAMINHÃO TOCO, DET 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 ### AP / TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,5						
M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇ ÃO. AF_11/2014 89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI H CR 11,95 MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN HÃO TOCO PET 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI H CR 3,05 MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN HÃO TOCO PET 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI H CR 14,94 MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN HÃO TOCO PET 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 89264 CAMINHÃO TOCO, PET 16.000 KG, CARGA ÓTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 9,62 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA PIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 89265 CAMINHÃO TOCO, PET 16.000 KG, CARGA ÓTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 2,45 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA PIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89266 CAMINHÃO TOCO, PET 16.000 KG, CARGA ÓTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89267 CAMINHÃO TOCO PET 16.000 KG, CARGA ÓTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89268 CAMINHÃO TOCO PET 16.000 KG, CARGA ÓTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89267 CAMINHÃO TOCO PET 16.000 KG, CARGA ÓTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89268 CAMINHÃO TOCO PET 16.000 KG, CARGA ÓTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89268 CAMINHÃO TOCO PET 16.000 KG, CARGA ÓTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇ ÃO. AF_11/2014 89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI H CR 11,95 MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN HÃO TOCO PET 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI H CR 3,05 MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN HÃO TOCO PET 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI H CR 14,94 MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN HÃO TOCO PET 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 89264 CAMINHÃO TOCO, PET 16.000 KG, CARGA ÓTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 9,62 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA PIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 89265 CAMINHÃO TOCO, PET 16.000 KG, CARGA ÓTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 2,45 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA PIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89266 CAMINHÃO TOCO, PET 16.000 KG, CARGA ÓTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89267 CAMINHÃO TOCO PET 16.000 KG, CARGA ÓTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89268 CAMINHÃO TOCO PET 16.000 KG, CARGA ÓTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89267 CAMINHÃO TOCO PET 16.000 KG, CARGA ÓTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89268 CAMINHÃO TOCO PET 16.000 KG, CARGA ÓTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89268 CAMINHÃO TOCO PET 16.000 KG, CARGA ÓTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	20256	VIDDOAGADADODA DE AGEALEO GODDE EGEETDAG. L'ADGUDA DE DAVIMENEAGÃO O	10 11	2	42.56	
ÃO. AF_11/2014 89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI H CR 11,95 MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI H CR 3,05 MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI H CR 14,94 MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÓTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 9,62 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÓTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 2,45 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÓTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÓTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89267 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP H CR 28,24 ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KM, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11	09250	• • •			43,50	
### 89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI H CR 11,95 MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 #### 89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI H CR 3,05 MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN #### HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 #### B9262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI H CR 14,94 MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN #### HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 #### B9264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 9,62 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI #### RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 #### B9265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 2,45 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI #### RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 #### 89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 #### 89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI #### RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 #### 89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI ### RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 #### 89267 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP H CR 28,24 ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - D			AÇ			
MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI H CR 3,05 MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI H CR 14,94 MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 89264 CAMINAÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 9,62 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 89265 CAMINAÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 2,45 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89266 CAMINAÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89266 CAMINAÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 89267 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP H CR 28,24 ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11	00250		VT 11	OD.	11 05	
HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI H CR 3,05 MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI H CR 14,94 MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 9,62 LIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 x 7,00 x 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 2,45 LIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 x 7,00 x 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 x 7,00 x 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 x 7,00 x 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 89267 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP H CR 28,24 ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 x 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11	89259	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		CR	11,95	
89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI H CR 3,05 MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI H CR 14,94 MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 9,62 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 2,45 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 89267 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP H CR 28,24						
MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI H CR 14,94 MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 9,62 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 2,45 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 89267 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP H CR 28,24 ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11						
HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI H CR 14,94 MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 9,62 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 2,45 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89267 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP H CR 28,24 ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11	89260			CR	3,05	
89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI H CR 14,94 MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 9,62 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 2,45 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 89267 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP H CR 28,24 ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11			IN			
MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 9,62 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 2,45 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 89267 GUINDASTE HIDRÂULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP H CR 28,24 ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11						
HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 9,62 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 2,45 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 89267 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP H CR 28,24 ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11	89262	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		CR	14,94	
89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 9,62 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 2,45 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 89267 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP H CR 28,24 ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11			IN			
IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 x 7,00 x 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 2,45 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 x 7,00 x 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 x 7,00 x 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 89267 GUINDASTE HIDRÂULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP H CR 28,24 ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 x 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11		HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014				
RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 x 7,00 x 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 2,45 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 x 7,00 x 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 x 7,00 x 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 89267 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP H CR 28,24 ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11	89264	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE	E H	CR	9,62	
M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 2,45 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 x 7,00 x 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 x 7,00 x 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 89267 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP H CR 28,24 ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11		IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MAD	EI			
89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 2,45 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 x 7,00 x 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 x 7,00 x 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 89267 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP H CR 28,24 ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11		RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,5	0			
IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 89267 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP H CR 28,24 ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11		M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014				
RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 89267 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP H CR 28,24 ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11	89265	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 kG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 kG, DIST. ENTRE	Е Н	CR	2,45	
M - JUROS. AF_06/2014 89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 89267 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP H CR 28,24 ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11		IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MAD	EI			
89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E H CR 0,50 IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 x 7,00 x 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 89267 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP H CR 28,24 ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11		RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,5	0			
IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 x 7,00 x 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 89267 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP H CR 28,24 ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11		M - JUROS. AF_06/2014				
RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 x 7,00 x 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 89267 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP H CR 28,24 ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11	89266	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE	Е Н	CR	0,50	
M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 89267 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP H CR 28,24 ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11		IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MAD	EI			
89267 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP H CR 28,24 ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11		RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,5	0			
ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11		M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014				
ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11	89267	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, C	AP H	CR	28,24	
		ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_	11			
89268 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP H CR 7,24	89268	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28.80 M. C	AP H	CR	7,24	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
/ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF 11/201	4		
2225	<u> </u>		an a	1.40
89269	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, C		CR	1,48
	ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUR	JS		
00000	. AF_11/2014		an a	25.44
89270	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, C		CR	35,44
	ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_1	L/		
	2014			
89271	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, C		С	42,48
	ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPE	RA		
	ÇÃO. AF_11/2014			
89274	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L,		CR	0,94
	TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/201			
89275	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L,	MO H	CR	0,22
	TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014			
89276	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L,	H OM	CR	0,79
	TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014			
89277	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L,	MO H	С	4,35
	TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	A		
	F_11/2014			
89280	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SE	M/ H	CR	17,40
	COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_	06		
	/2014			
89281	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SE	M/ H	CR	4,06
	COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/201	4		
89870	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA	DE H	CR	23,78
	TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQU	E		
	COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014			
89871	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA	DE H	CR	5,63

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	E ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
ÍNCIILO	: CAIXA REFERENCIAL				
	TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQU	Έ			
	COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014				
89872	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA	DE H	CR	1,14	
	TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQU	Έ			
	COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014				
89873	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA	DE H	CR	33,43	
	TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQU	Έ			
	COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014				
89874	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA	DE H	С	92,18	
	TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQU	Έ			
	COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014				
89878	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA	DE H	CR	25,14	
	TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQU	E			
	COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014				
89879	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA	DE H	CR	5,95	
	TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQU	Έ			
	COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014				
89880	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA	DE H	CR	1,20	
	TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQU	E			
	COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014				
89881	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA	DE H	CR	35,34	
	TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQU	Έ			
	COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014				
89882	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA	DE H	C	106,37	
	TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQU	E			
	COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014				
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁ	SI H	CR	1,38	
	CO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
/ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁS	I H	CR	0,04	
22524	CO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015				
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁS	I H	CR	0,12	
	CO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015				
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁS	I H	CR	0,46	
	CO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015				
90621	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO	Н	CR	1,69	
	MÁXIMO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015				
90622	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO	Н	CR	0,37	
	MÁXIMO 4" - JUROS. AF_06/2015				
90623	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO	Н	CR	1,78	
	MÁXIMO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015				
90624	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO	Н	CR	1,16	
	MÁXIMO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015				
90627	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG,	Н	CR	30,73	
	POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015				
90628	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG,	Н	CR	6,79	
	POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015				
90629	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG,	Н	CR	32,35	
	POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015				
90630	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG,	Н	CR	4,73	
	POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/20	1			
	5				
90633	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME	2 H	CR	2,40	
	X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO,				
	ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015				
90634	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME	2 Н	CR	0,56	
	X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO,				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIMIDADE	: ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
CODIGO		ONIDADE	OKIOBN DB 1KBÇO	CODIO TOTAL
VÍNCHLO :	CAIXA REFERENCIAL			
V111002011111				
	ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015			
90635	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME	2 Н	CR	2,00
	X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO),		
	ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015			
90636	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME	2 H	CR	2,33
	X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO),		
	ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015			
90639	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100	LI H	CR	3,98
	TROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015			
90640	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100	LI H	CR	1,13
	TROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015			
90641	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100	LI H	CR	2,62
	TROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015			
90642	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100	LI H	С	4,73
	TROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06	/2		
	015			
90646	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA	. 1 н	CR	0,51
	5 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, $HM/Q = 30$ MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 5	5		
	M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015			
90647	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA	. 1 н	CR	0,14
	5 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 5	5		
	M3/H - JUROS. AF_06/2015			
90648	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA		CR	0,33
	5 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 5	5		
	M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015			
90649	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA		С	4,37
	5 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 5	5		
	M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

m5m-		1			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
00650	POWER DE PROTEGÃO DE GONGRETO ORGO POTÉNCIA 10 CV VARÃO 2 M2/V. I		AD.	2 52	
90652	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - I	EP H	CR	2,59	
00653	RECIAÇÃO. AF_06/2015		O.D.	0.73	
90653	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - COS. AF_06/2015	UR H	CR	0,73	
00654		1731 11	CD.	1 70	
90654	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - N	IAN H	CR	1,70	
20655	UTENÇÃO. AF_06/2015			0.05	
90655	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - N	IAT H	С	2,87	
00650	ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015		O.D.	0.77	
90658	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - I	EP H	CR	2,77	
00650	RECIAÇÃO. AF_06/2015		O.D.	0.70	
90659	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - 3	UR H	CR	0,78	
	OS. AF_06/2015				
90660	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - N	IAN H	CR	1,82	
	UTENÇÃO. AF_06/2015				
90661	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - N	IAT H	C	2,87	
	ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015				
90664	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIEN		CR	3,19	
	ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89	PC			
	M E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015				
90665	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIEN		CR	0,74	
	ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89	PC			
	M E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_06/2015				
90666	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIEN		CR	2,65	
	ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89	PC			
	M E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015				
90667	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIEN		C	36,52	
	ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89	PC			
	M E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	E ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
90670	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNU		CR	141,06	
	, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA IN	IS			
	TALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPREC	!I			
	AÇÃO. AF_06/2015				
90671	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNU	JA H	CR	31,17	
	, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA IN	IS			
	TALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS.				
	AF_06/2015				
90672	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNU	ЛА Н	CR	148,47	
	, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA IN	IS			
	TALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTE	N			
	ÇÃO. AF_06/2015				
90673	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNU	ЈА Н	С	116,77	
	, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA IN	IS			
	TALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERI	ΪA			
	IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015				
90676	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFU	IN H	CR	70,49	
	DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA	7			
	DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. A	Æ			
	_06/2015				
90677	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFU	IN H	CR	15,58	
	DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA	<u> </u>			
	DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2				
	15				
90678	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFU	IN H	CR	74,20	
	DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA	Δ.		·	
	DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF				
	06/2015				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNGULO	: CAIXA REFERENCIAL			
INCULU	· CAIAA REFERENCIAL			
90679	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROF	JN H	С	59,68
	DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALAD.	A		
	DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA	OP		
	ERAÇÃO. AF_06/2015			
90682	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3	.5 н	С	26,36
	00 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m - depreciação. af_06/2015			
90683	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3	.5 Н	С	5,93
	00 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m - juros. Af_06/2015			
90684	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3	.5 Н	С	28,84
	00 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m - manutenção. af_06/2015			
90685	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3	.5 Н	C	37,02
	00 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m - materiais na operação.	AF		
	_06/2015			
90688	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE	10 H	C	7,36
	MINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015			
90689	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE	NO H	C	1,65
	MINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015			
90690	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE	10 H	C	8,05
	MINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015			
90691	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE	10 H	C	20,46
	MINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015			
90957	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABAL	но н	CR	1,97
	102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015			
90958	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABAL	но н	CR	0,54
	102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015			
90960	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALH) Н	C	2,56
	102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015			
90961	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO) Н	С	0,72

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015				
90962	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALH	О Н	C	3,01	
	102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015				
90963	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALH		С	9,46	
	102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06	/2			
	015				
90968	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 P	SI H	CR	2,57	
	, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015				
90969	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 P	SI H	CR	0,72	
	, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015				
90970	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 P	SI H	CR	3,02	
	, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015				
90971	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 P	SI H	C	38,31	
	, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015				
90975	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABAL	но н	CR	6,52	
	102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015				
90976	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABAL	но н	CR	1,84	
	102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015				
90977	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABAL	но н	CR	7,68	
	102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015				
90978	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABAL	но н	С	99,28	
	102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_	06			
	/2015				
90992	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 P	SI H	CR	3,04	
	, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015				
90993	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 P	SI H	CR	0,86	
	, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015				
90994	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 P	SI H	CR	3,58	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	~			
	, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015			
90995	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PS	I H	С	52,00
	, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015			
91021	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFU		CR	3,21
	DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA			
	DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEG	U		
	ROS. AF_06/2015			
91026	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT		CR	13,56
	= 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA	L.		
	DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015			
91027	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT	' Н	CR	3,46
	= 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA	L		
	DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015			
91028	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT	' Н	CR	0,71
	= 22000kg - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA			
	DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015			
91029	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT	' Н	CR	16,95
	= 22000kg - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA			
	DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015			
91030	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT	' Н	С	74,46
	= 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA			
	DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015			
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENT	'R H	CR	0,75
	ÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015			
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENT	'R H	CR	0,26
	ÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015			
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENT	'R H	CR	0,49
	ÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
CAIXA REFERENCIAL			
· · · ·		C	4,21
	AF		
_			
		CR	0,58
	0		
		CR	0,17
	0		
·		CR	0,56
M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 35	0		
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015			
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP,	СО Н	С	10,12
M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 35	0		
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015			
CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG	, Н	CR	10,44
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)		
- DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014			
CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG	, Н	CR	2,67
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)		
- JUROS. AF_06/2014			
CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG	, н	CR	0,54
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)		
- IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014			
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE E	IX H	CR	11,57
ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014			
<u> </u>	IX H	CR	2,95
	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CEN' ÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. _08/2015 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, 0 M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 35: MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, 0 M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 35: MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, 0 M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 35: MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, 0 M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 35: MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, 0 M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 35: MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE E OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQ	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTR H IFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF _08/2015 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, CO H M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, CO H M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, CO H M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, CO H M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, CO H M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, H DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, H DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, H DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, H DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIX H OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE	CAIXA REFERENCIAL PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTR H C ÉFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF _OB/2015 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, CO H CR M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1* (14 X 1*) - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, CO H CR M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1* (14 X 1*) - JUROS. AF_08/2015 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, CO H CR M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1* (14 X 1*) - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, CO H CR M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1* (14 X 1*) - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, CO H C M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1* (14 X 1*) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, H CR DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, H CR DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS AF_06/2014 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, H CR DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS AF_06/2014 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, H CR DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, H CR DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE I	E		
	ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014			
91361	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE E		CR	0,60
	OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE I	E		
	ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014			
91367	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX		CR	14,55
	A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE	С		
	AÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014			
91368	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX		CR	3,44
	A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE	С		
	AÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014			
91369	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX	IM H	CR	0,69
	A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE	C		
	AÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014			
91375	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.6	85 H	CR	8,81
	KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCE	RI		
	A - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014			
91376	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.6	85 H	CR	2,25
	KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCE	RI		
	A - JUROS. AF_06/2014			
91377	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.6	85 H	CR	0,46
	KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCE	RI		
	A - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014			
91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL	23 Н	CR	16,48
	.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m,	PO		
	TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014			
91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL	23 Н	CR	3,90
	.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m,	PO		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAI	DE ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
CULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014			
91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL	23 Н	CR	0,79
	.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m,	PO		
	TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06	/2		
	014			
91383	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL	23 Н	CR	23,17
	.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m,	PO		
	TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014			
91384	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL	23 Н	C	74,13
	.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m,	PO		
	TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF	_0		
	6/2014			
91390	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE	EI H	CR	14,25
	XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MAD	EI		
	RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,	50		
	m - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014			
91391	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE	EI H	CR	2,91
	XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MAD	EI		
	RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,	50		
	M - JUROS. AF_06/2014			
91392	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE	EI H	CR	0,59
	XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MAD	EI		
	RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,	50		
	M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014			
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚT	IL H	CR	14,87
	MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INC	LU		
	SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014			
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚT	IL H	CR	3,80

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

IGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	e ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
III.O .	: CAIXA REFERENCIAL			
000	· CAIAA KBI BKBNCIAD			
	MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INC	LU		
	SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014			
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚT	IL H	CR	0,78
	MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INC	LU		
	SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_	06		
	/2014			
91402	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTI	L H	CR	0,66
	MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INC	LU		
	SIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014			
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁ	XI H	CR	0,62
	MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAM	IN		
	HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_	08		
	/2015			
91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁ	XI H	С	60,91
	MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAM	IN		
	HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	AF		
	_08/2015			
91468	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA	, Н	CR	17,57
	AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBR	E		
	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/	20		
	15			
91469	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA	, Н	CR	4,49
	AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBR	E		
	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015			
91484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA	, Н	CR	0,92
	AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBR	E		
	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS.	A		
	F_08/2015			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	E ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
		<u>'</u>		
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
91485	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA	, Н	С	88,82
	AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBI	Œ		
	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇ	.ÃO		
	. AF_08/2015			
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 1	EM H	CR	1,22
	POS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015			
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 1	EM H	CR	0,38
	POS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015			
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 1	EM H	CR	1,29
	POS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015			
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 1	EM H	С	3,06
	POS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015			
91629	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁ	XI H	CR	11,04
	MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMI	NH		
	ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015			
91630	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁ	XI H	CR	2,82
	MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMI	NH		
	ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015			
91631	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁ	XI H	CR	0,58
	MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMI	NH		
	ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08	3/2		
	015			
91632	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁ	XI H	CR	13,81
	MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMI	NH		
	ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015			
91633	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁ		C	51,56
	MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMI			
	ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. A	_0		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
NCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	8/2015			
91640	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO ME	CÂ H	CR	24,53
	NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA	3		
	60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_	08		
	/2015			
91641	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO ME	CÂ H	CR	11,96
	NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA	3		
	60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/201	5		
91642	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO ME	CÂ H	CR	2,48
	NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA	3		
	60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUR	OS		
	. AF_08/2015			
91643	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO ME	CÂ H	CR	34,52
	NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA	3		
	60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_0	8/		
	2015			
91644	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO ME	CÂ H	С	116,04
	NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA	3		
	60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPE	RA		
	ÇÃO. AF_08/2015			
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CO	IF H	CR	0,03
	A PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015			
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CO	IF H	CR	0,01
	A PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015			
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CO	IF H	CR	0,02
	A PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015			
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CO	IF H	CR	1,18
	A PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
víngu o ·	CAIXA REFERENCIAL				
VINCULU	CAIXA REFERENCIAL				
92040	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE T	RA H	CR	2,72	
	BALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015				
92041	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE T	RA H	CR	0,99	
	BALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015				
92042	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE T	RA H	CR	1,89	
	BALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015				
92101	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO D	Е Н	CR	15,48	
	PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENT	RE			
	EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE	1			
	2000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015				
92102	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO D	Е Н	CR	7,55	
	PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENT	RE			
	EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE	1			
	2000 L - JUROS. AF_11/2015				
92103	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO D	Е Н	CR	1,56	
	PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENT	RE			
	EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE	1			
	2000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015				
92104	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO D	Е Н	CR	21,79	
	PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENT	RE			
	EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE	1			
	2000 L - MANUTENÇÃO. AF_11/2015				
92105	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO D	Е Н	C	74,13	
	PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENT	RE			
	EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE	1			
	2000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015				
92108	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1	м н	CR	0,69	
	X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCIII.O	CAIXA REFERENCIAL				
VINCOLO	CHILL REPRESENTE				
92109	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE	1 M H	CR	0,21	
	X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_11/2015				
92110	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE	1 M H	CR	0,73	
	X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_11/2015				
92111	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE	1 M H	CR	0,46	
	X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015				
92114	DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	Н	CR	0,70	
92115	DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_11/2015	Н	CR	0,04	
92116	DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	Н	CR	0,46	
92133	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4	- D H	CR	6,84	
	EPRECIAÇÃO. AF_11/2015				
92134	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4	– Ј Н	CR	1,64	
	UROS. AF_11/2015				
92135	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4	- I H	CR	0,34	
	MPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015				
92136	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4	- М Н	CR	9,12	
	ANUTENÇÃO. AF_11/2015				
92137	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4	– М Н	C	58,02	
	ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015				
92140	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊN	CIA H	CR	2,62	
	101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015				
92141	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊN	CIA H	CR	0,62	
	101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015				
92142	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊN	CIA H	CR	0,13	
	101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015				
92143	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊN	CIA H	CR	3,49	
	101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015				
92144	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊN	CIA H	С	51,74	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADI	E ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
CULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	101/104 @ 0 2020			
	101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	^		
92237	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO ME		CR	17,89
	NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA			
	30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12	/2		
	015	^		
92238	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO ME		CR	8,72
	NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA	3		
	30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015			
92239	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO ME		CR	1,81
	NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA			
	30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS	•		
	AF_12/2015			
92240	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO ME		CR	25,17
	NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA	3		
	30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/	20		
	15			
92241	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO ME	CÂ H	С	106,37
	NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA	3		
	30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERA	ÇÃ		
	O. AF_12/2015			
92712	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CIL	IN H	С	0,12
	DROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015			
92713	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CIL	IN H	C	0,03
	DROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_12/2015			
92714	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CIL	IN H	С	0,08
	DROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_12/2015			
92715	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CIL	IN H	CR	14,99
	DROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
92956	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL,	P H	CR	4,14	
	OTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015				
92957	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL,	P H	CR	1,24	
	OTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015				
92958	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL,	P H	CR	4,02	
	OTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015				
92959	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL,	P H	C	6,01	
	OTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015				
92963	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRE	СН	CR	0,52	
	IAÇÃO. AF_12/2015				
92964	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS	. н	CR	0,14	
	AF_12/2015				
92965	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUI	E H	CR	0,34	
	NÇÃO. AF_12/2015				
93220	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNU	АН	CR	219,35	
	, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA I	N			
	STALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRE	C			
	IAÇÃO. AF_01/2016				
93221	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNU	АН	CR	48,47	
	, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA I	N			
	STALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS				
	AF_01/2016				
93222	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNU	АН	CR	230,86	
	, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA I	N			
	STALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUT	E			
	NÇÃO. AF_01/2016				
93223	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNU	АН	С	152,48	
	, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA I	N			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

EF. COLETA · MEDIANO		DATA DE PREÇO · 00/2010			
ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
NCULO	: CAIXA REFERENCIAL				
	STALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM MATERI	Ī			
	AIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016				
93229	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTO	OR H	CR	0,24	
	A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	5			
93230	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTO	OR H	CR	0,05	
	A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016				
93231	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTO	OR H	CR	0,19	
	A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016				
93232	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTO	OR H	С	4,28	
	A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	A			
	F_02/2016				
93235	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF	г_ н	CR	1,08	
	02/2016				
93236	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP,	Н	CR	4,90	
	PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - JUROS	5.			
	AF_02/2016				
93238	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA	А Н	CR	0,99	
	DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE T	TR			
	ABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016				
93239	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMO	т н	CR	4,51	
	O, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,	. 8			
	5 M - JUROS. AF_02/2016				
93240	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMO	т н	С	7,30	
	O, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,	8			
	5 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016				
93241	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, CILINDROS LISOS DE AÇO PARA SOLO	'A H	CR	2,74	
	SFALTO, POTÊNCIA 45 HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 4 T - JUROS. AF_02/20)1			
	6				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
93267	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA	AT H	CR	16,21	
22262	É 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016		an an	4.14	
93269	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA	AT H	CR	4,14	
02050	É 39 M JUROS. AF_03/2016			00.05	
93270	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA	AT H	CR	20,26	
	É 39 M MANUTENÇÃO. AF_03/2016				
93271	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA	AT H	CR	3,49	
	É 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016				
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR	т н	CR	0,17	
	RIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016				
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR	ТН	CR	0,06	
	RIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016				
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR	ТН	CR	0,11	
	RIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016				
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR	ТН	CR	0,29	
	RIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016				
93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPA	CI H	CR	54,52	
	DADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016				
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPA	CI H	CR	13,92	
	DADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016				
93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPA	CI H	CR	68,15	
	DADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016				
93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPA	CI H	CR	82,59	
	DADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/201	6			
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPA	CI H	CR	2,86	
	DADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016				
93397	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁ	XI H	CR	11,04	
	MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMI	NH			
_					

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO U	NIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÎNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	ÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 03/2016				
02200	<u> </u>		GD.	2.02	
93398	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXI		CR	2,82	
	MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH	l			
	ÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016				
93399	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXI		CR	0,58	
	MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH	I			
	ÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/				
	2016				
93400	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXI		CR	13,81	
	MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH	Ī.			
	ÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016				
93401	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXI	Н	С	60,94	
	MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH	I			
	ÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_				
	03/2016				
93402	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXI	CHP	CR	109,21	
	MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH	I			
	ÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016				
93403	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXI	CHI	CR	34,46	
	MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH	Ī			
	ÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016				
93404	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO	Н	CR	6,11	
	REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE				
	JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBO				
	CÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016				
93405	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO	Н	CR	1,15	
	REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE				
	JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBO				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
NCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	CÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- JUROS. AF_03/2016			
93406	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO) Н	CR	7,23
	REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE	:		
	JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBO			
	CÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- MANUTENÇÃO. AF_03/2016			
93407	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO) Н	С	27,06
	REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE	:		
	JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBO			
	CÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	Æ		
	_03/2016			
93408	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO	CHP	CR	59,72
	REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE	:		
	JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBO			
	CÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- CHP DIURNO. AF_03/2016			
93409	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO	CHI	CR	25,41
	REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE	:		
	JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBO			
	CÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- CHI DIURNO. AF_03/2016			
93411	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÉ	N H	CR	0,18
	CIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016			
93412	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÉ	N H	CR	0,05
	CIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016			
93413	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÉ	N H	CR	0,13
	CIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016			
93414	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÉ	N H	С	9,98
	CIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016			
93417	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃ	О п	CR	2,42

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
93418	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_	O TT	CR	0,68	
93410	3/2016	о н	CR	0,00	
93419	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO	ш	CR	1,78	
22412	AF_03/2016	. 11	CIC	1,70	
93420	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS	N H	C	37,90	
73120	A OPERAÇÃO. AF_03/2016	11 11		37,50	
93423	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECI	а н	CR	3,43	
73123	ÇÃO. AF_03/2016			5,15	
93424	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS.	а н	CR	0,96	
73121	F_03/2016			3,35	
93425	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTEN	СН	CR	2,52	
	ÃO. AF 03/2016	ş			
93426	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIA	I H	C	90,57	
	S NA OPERAÇÃO. AF_03/2016			·	
93429	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80	т н	C	66,82	
	ON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016				
93430	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80	т н	C	20,02	
	ON/HORA - JUROS. AF_03/2016				
93431	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80	т н	C	83,59	
	ON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_03/2016				
93432	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80	т н	С	1.401,60	
	ON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016				
93435	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POT	ÊН	CR	4,21	
	NCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016				
93436	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POT	ÊН	CR	1,26	
	NCIA 30 CV - JUROS. AF_03/2016				
93437	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POT	ÊН	CR	4,10	
	NCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAI	E ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
93438	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA PO	тê н	C	13,75	
73 130	NCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	11 11		13,73	
COBE	COBERTURA				
0073	MADEIRAMENTO				
55960	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCO	LO M2	CR	5,08	
	R			<u> </u>	
72085	RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPRO	VE M	CR	1,83	
	ITAMENTO DE MATERIAL				
72086	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPRO	OV M	CR	5,56	
	EITAMENTO DE MATERIAL				
72088	RECOLOCACAO DE FERRAGENS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO RE	AP UN	CR	10,99	
	ROVEITAMENTO DE MATERIAL				
92259	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO A	PA UN	CR	263,34	
	RELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, IN	CL			
	USO IÇAMENTO. AF_12/2015				
92260	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO A	PA UN	CR	311,55	
	RELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, IN	CL			
	USO IÇAMENTO. AF_12/2015				
92261	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO A	PA UN	CR	358,29	
	RELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, I	NC			
	LUSO IÇAMENTO. AF_12/2015				
92262	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO A	PA UN	CR	433,54	
	RELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M,	IN			
	CLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015				
92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS :	DE M2	CR	42,27	
	ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLU	SO			
	TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015				
92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS :	DE M2	CR	49,33	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAD	E ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
NCIII.O	: CAIXA REFERENCIAL			
	MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO,	IN		
	CLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015			
92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS	DE M2	CR	46,00
	ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERT	IC		
	AL. AF_12/2015			
92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS	DE M2	CR	57,26
	MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE	V		
	ERTICAL. AF_12/2015			
92543	trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas pa	RA M2	CR	12,10
	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA	,		
	INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015			
92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PA	RA M2	CR	10,23
	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_1	2/		
	2015			
92545	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA	, UN	CR	575,83
	VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF	_1		
	2/2015			
92546	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA	, UN	CR	715,51
	VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF	_1		
	2/2015			
92547	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA	, UN	CR	747,78
	VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF	_1		
	2/2015			
92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA	, UN	CR	832,87
	VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF	_1		
	2/2015			
92549	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA	, UN	CR	1.075,26
	VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF	_1		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	2/2015				
92550	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA		CR	1.259,07	
	VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF	_1			
	2/2015				
92551	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA		CR	1.301,98	
	VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF	_1			
	2/2015				
92552	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA	, UN	CR	1.426,67	
	VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. A	<u>-</u>			
	12/2015				
92553	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA	, UN	CR	1.674,18	
	VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. A	<u>-</u>			
	12/2015				
92554	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA	, UN	CR	1.723,01	
	VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. A	<u></u>			
	12/2015				
92555	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA	, UN	CR	569,30	
	VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA (טע			
	TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015				
92556	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA	, UN	CR	704,73	
	VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA (טע			
	TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015				
92557	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA	, UN	CR	737,00	
	VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA (OU			
	TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015				
92558	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA	, UN	CR	828,27	
	VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA (OU			
	TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ICULO	CAIXA REFERENCIAL			
92559	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,		CR	1.063,77
	VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA C	DÜ		
	TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015			
92560	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,		CR	1.241,55
	VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA C)U		
	TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015			
92561	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,		CR	1.285,24
	VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA C)U		
	TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015			
92562	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,		CR	1.399,15
	VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA	0		
	u termoacústica, incluso içamento. af_12/2015			
92563	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,	UN	CR	1.640,70
	VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA	0		
	U TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015			
92564	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,	UN	CR	1.682,30
	VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA	0		
	U TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015			
92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARE	EL M2	CR	21,75
	HADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRE	T		
	O, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015			
92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARE	EL M2	CR	12,61
	HADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIME	EN		
	TO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.			
	AF_12/2015			
92567	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARE	EL M2	CR	18,95
	HADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE C	CO		
	NCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA DE PREÇO : 06/2016

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

LOCALIDADE : SAO PAULO

ELI-COLLIA - MEDIANO		DATA DE TREÇO • 00/2010			
ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
NCULO	: CAIXA REFERENCIAL				
0074	THE HAMENTO COM THE HA CHEATTCA				
72089	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEI	.m. MO	CR	10.81	
72089		1 M2	CR	10,81	
72001	AMENTO DE MATERIAL	CM TAS	OD.	20 77	
72091	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAME	LIN MZ	CR	39,77	
E0101	TO DE MATERIAL	340	an an		
72101	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS	M2	CR	7,04	
72103	RECOLOCACAO DE CUMEEIRAS CERAMICAS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO), M	CR	19,61	
	CAL E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL				
94189	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO) M2	CR	26,58	
	TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016				
94192	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INC	CL M2	CR	28,50	
	USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016				
94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2	Á M2	CR	29,94	
	GUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016				
94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS I	DE M2	CR	32,48	
	2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016				
94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁC	GU M2	CR	45,61	
	AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016				
94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE	2 M2	CR	49,94	
	ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016				
94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2	20 M	CR	18,47	
	16				
94225	ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRAN	IS M2	CR	206,91	
	PORTE VERTICAL. AF_06/2016				
94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, IN	IC M2	CR	13,52	
	LUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016				
94232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_06/2016	UN	CR	3,70	
94440	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁC	gu M2	CR	42,86	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO UI	NIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO	CAIXA REFERENCIAL			
	AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016			
94441	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2	M2	CR	45,40
	ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016			
94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS	M2	CR	32,20
	, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016			
94443	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 Á	M2	CR	34,75
	GUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016			
94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS,	M2	CR	42,33
	INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016			
94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGU	M2	CR	46,65
	AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016			
94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGU	M2	CR	43,42
	AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016			
94448	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2	M2	CR	47,74
	ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016			
0075	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO			
72092	RECOLOCACAO DE TELHAS ONDULADAS COM MASSA PARA VEDACAO, CONSIDERANDO R	M2	CR	10,91
	EAPROVEITAMENTO DE MATERIAL			
72093	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 49CM OU 4	M2	CR	10,78
	4CM, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL A EXCEÇÃO DO CONJU			
	NTO DE ARRUELAS DE VEDAÇÃO			
72094	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 90CM, CON	M2	CR	10,71
	SIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL A EXCEÇÃO DO CONJUNTO DE ARRU			
	elas de vedação			
94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM RECOBRIMENTO LATERA	M2	CR	33,12
	L DE $1/4$ DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10° , COM ATÉ 2			
	ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016			
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM RECOBRIMENTO LATERA	M2	CR	35,35

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	L DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ			
	2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO			
94218	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCI	L M2	CR	81,04
	USO IÇAMENTO. AF_06/2016			
0076	TELHAMENTO COM TELHA METALICA			
73866	ESTRUTURA DE ACO			
73866/001	ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M,	, M2	CR	465,49
	ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M			
73866/002	ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M,	, M2	CR	488,68
	ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M			
73866/003	ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M,	, M2	CR	510,78
	ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M			
73866/004	ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, E	E M2	CR	425,69
	SPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M			
73866/005	ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, E	E M2	CR	452,88
	SPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M			
73866/006	ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, E	E M2	CR	474,50
	SPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M			
73866/007	ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M,	, M2	CR	512,43
	ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M			
73866/008	ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M,	, M2	CR	614,56
	ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M			
73866/009	ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M,	, M2	CR	637,39
	ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M			
73867	ESTRUTURA ESPACIAL			
73867/001	ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M	M2	CR	205,79
73867/002	ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M	M2	CR	229,52
73867/003	ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M	M2	CR	282,26

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
73867/004	ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 50M	М2	CR	292,81	
75220	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	CR	31,01	
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMEN	T M2	CR	34,36	
	O. AF_06/2016				
94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO) M2	CR	65,39	
	IÇAMENTO. AF_06/2016				
0079	CUMEEIRA CERAMICA				
94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1	: M	CR	25,47	
	2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUS	SO			
	TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016				
94220	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRA	со м	CR	32,56	
	1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INC	L			
	USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016				
94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIME	N M	CR	20,45	
	TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VE	:R			
	TICAL. AF_06/2016				
94222	CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CI M	CR	27,54	
	MENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE]			
	VERTICAL. AF_06/2016				
0800	CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO				
74045	CUMEEIRA FIBROCIMENTO				
74045/002	CUMEEIRA TIPO SHED PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO JUNTA	AS M	CR	44,24	
	DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO				
94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE F	I M	CR	41,55	
	XAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016				
94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSÓRIOS DE	. M	CR	95,29	
	FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016				
0083	CALHA DE PVC, PECAS E ACESSORIOS				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
0.4020	01-11-55 55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-		an an	60.00	
94230	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABE		CR	62,83	
	EIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, IN	iC .			
0084	LUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 CALHA METALICA				
94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM		CR	31,32	
94227		1, №	CR	31,32	
94228	INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM	I M	CR	45,30	
94220	INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	I , I ^V I	CR	45,30	
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 C	'M M	CR	85,67	
34223	, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	.1*1 1*1	CR	65,07	
0086	RUFO METALICO				
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO T	M Cr	CR	21,70	
94231	ANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	IC PI	CIC	21,70	
0087	RUFO/ESPIGAO/RINCAO DIVERSOS				
94450	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCI	.TT M	CR	46,89	
71130	SO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	.0 11	Cit	10,00	
0252	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO				
94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO, PARA TELHADO COM INC	т. м2	CR	46,24	
	INAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016			10,21	
0291	ESTRUTURA METALICA				
72110	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECI	м м2	CR	61,63	
	ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS			<u> </u>	
	OLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBE	R			
	TURA E A PINTURA DE ACABAMENTO				
72111	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECI	М М2	CR	67,08	
	ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS				
	OLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COB	R			
	TURA E A PINTURA DE ACABAMENTO				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
NCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
72112	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECI	м м2	CR	72,53
72112	ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS		CR	72,33
	OLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBE			
	TURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	10		
72113	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECI	м м2	CR	81,59
72113	ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS		CR	01,33
	OLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBE			
	TURA E A PINTURA DE ACABAMENTO			
72114	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECI	м м2	CR	90,66
	ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS			23,53
	OLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBE			
	TURA E A PINTURA DE ACABAMENTO			
73970	ESTRUTURAS METALICAS DIVERSAS			
73970/001	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 KG		CR	9,31
73970/002	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 KG		CR	6,36
92255	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU	UN	CR	131,80
	IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015			
92256	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU	UN	CR	165,47
	IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015			
92257	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU	UN	CR	198,81
	IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015			
92258	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU	UN	CR	252,43
	IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015			
92568	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE AT	É M2	CR	48,54
	2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TR	A		
	NSPORTE VERTICAL. AF_12/2015			
92569	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUA	S M2	CR	21,81
	PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL				
	VERTICAL. AF_12/2015				
92570	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TE	. II MO	CR	10.02	
92570	•		CR	10,03	
	A DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	•			
00581	AF_12/2015		<u> </u>	54.60	
92571	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE M.		CR	54,69	
	S DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLU	30			
	TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015				
92572	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2		CR	25,61	
	GUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANS	20			
	RTE VERTICAL. AF_12/2015				
92573	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PAR		CR	12,67	
	TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERT	IC			
	AL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015				
92574	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE A		CR	52,97	
	2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL				
	AF_12/2015				
92575	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGU.	AS M2	CR	21,84	
	PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/	20			
	15				
92576	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TE	LH M2	CR	8,14	
	A CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015				
92577	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE M	AI M2	CR	59,30	
	S DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERT	IC			
	AL. AF_12/2015				
92578	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2	Á M2	CR	25,38	
	GUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF	_1			
	2/2015				
92579	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PAR	A M2	CR	10,26	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAI	DE ORIGEM DE PRI	eço custo total
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015			
92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA		CR	23,81
	HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,	INCL		
	USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015			
92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA		CR	24,52
	HA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/			
92582	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PAR	A TE UN	CR	367,28
	LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015			
92584	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PAR	A TE UN	CR	418,11
	LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015			
92586	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PAR	A TE UN	CR	468,93
	LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015			
92588	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PAR	A TE UN	CR	592,06
	LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015			
92590	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PAR	A TE UN	CR	642,88
	LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015			
92592	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PAR	A TE UN	CR	727,05
	LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015			
92593	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INT	EIRA KG	CR	5,52
	EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCL	USO		
	IÇAMENTO. AF_12/2015			
92594	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PAR	A TE UN	CR	826,39
	LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015			
92596	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PA	RA T UN	CR	932,51
	ELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015			
92598	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PA	RA T UN	CR	983,33
	ELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015			
92600	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PA	RA T UN	CR	1.044,04

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DIGO	DESCRIÇÃO	UNIDA	ADE ORIGEM	I DE PREÇO	CUSTO TOTAL
CULO	: CAIXA REFERENCIAL				
	ELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015				
92602	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA	TE UI	N .	CR	367,28
	LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,	INC			
	LUSO IÇAMENTO AF_12/2015				
92604	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA	TE UI	1	CR	408,22
	LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,	INC			
	LUSO IÇAMENTO. AF_12/2015				
92606	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA	TE UI	1	CR	459,05
	LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,	INC			
	LUSO IÇAMENTO. AF_12/2015				
92608	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA	TE UI	1	CR	572,29
	LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,	INC			
	LUSO IÇAMENTO. AF_12/2015				
92610	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA	TE UI	N .	CR	623,11
	LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,	INC			
	LUSO IÇAMENTO. AF_12/2015				
92612	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA	TE UI	1	CR	707,28
	LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,	INC			
	LUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015				
92614	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA	TE UI	1	CR	786,85
	LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,	INC			
	LUSO IÇAMENTO. AF_12/2015				
92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PAF	A T UI	1	CR	902,86
	ELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,	IN			
	CLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015				
92618	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PAF	AT UI	1	CR	953,68
	ELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,	IN			
	CLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VINCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VÃO DE 12 M, PARA	T UN	CR	1.004,51	
	ELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, I	N			
	CLUSO ICAMENTO. AF 12/2015				
0302	TELHAMENTO COM TELHA DE VIDRO				
94444	TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁG	U M2	CR	462,71	
	AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016				
DROP	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS				
0026	ESGOTAMENTO COM BOMBA				
73891	ESGOTAMENTO COM BOMBAS				
73891/001	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE	Н	CR	6,24	
0027	REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO				
73882	MEIA CANA DE CONCRETO				
73882/001	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	M	CR	27,94	
73882/002	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM	M	CR	33,42	
73882/003	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 400 MM	M	CR	43,52	
73882/004	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 500 MM	M	CR	67,51	
73882/005	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM	M	CR	79,33	
83660	ESGOTAMENTO MANUAL DE AGUA DE CHUVA OU LENCOL FREATICO ESCAVADO	М3	CR	2,94	
0028	DRENOS				
73816	DRENAGEM SUBTERRANEA				
73816/001	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN	1 M	CR	27,83	
	00				
73816/002	EXECUCAO DE DRENO VERTICAL COM PEDRISCO, DIAMETRO 200MM	М	CR	25,26	
73881	DRENO COM MANTA GEOTEXTIL				
73881/001	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	CR	7,61	
73881/002	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 300 G/M2	М2	CR	11,44	
73881/003	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2	М2	CR	13,92	
73883	DRENO FRANCES C/MATERIAL FILTRANTE				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
73883/001	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA	м3	CR	94,39	
•	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	CR	93,68	
	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM CASCALHO	M3	CR	58,31	
73902	CAMADA DRENANTE COM BRITA				
73902/001	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	м3	CR	99,85	
73968	COLOCACAO DE MANTA - MMA			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
73968/001	MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	CR	40,26	
73969	DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES - MMA				
73969/001	EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES DE CONCRETO, DIAM=20	0 M	CR	67,44	
	MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL				
74017	EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES				
74017/001	EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, E	N M	CR	47,35	
	VOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL				
74017/002	EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=150 MM, E	N M	CR	63,05	
	VOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL				
75029	TUBULAÇÃO EM PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO P/ DRENAGEM				
75029/001	TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMEN	г м	CR	43,20	
	O E INSTALAÇÃO				
83651	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM.	M	CR	33,32	
83656	COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEO	г м2	CR	39,33	
	EXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT				
83658	EXECUCAO DRENO PROFUNDO, COM CORTE TRAPEZOIDAL EM SOLO, DE 70X80X150C	M M	CR	161,58	
	EXCL TUBO INCL MATERIAL EXECUCAO, COM SELO ENCHIMENTO MATERIAL DRENA	N			
	TE E ESCAVACAO				
83661	EXECUCAO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO D=0,20M	M	CR	101,20	
83662	EXECUCAO DE DRENO CEGO	М3	CR	85,01	
83664	EXECUCAO DE DRENO DE TUBO DE CONRETO SIMPLES POROSO D=0,20 M (0,5MX0,	5 M	CR	63,66	
	M) PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
83665	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT - 14	M2	CR	8,64	
83667		M3		108,48	
	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA		CR	<u> </u>	
83668	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	M3	CR	98,98	
83669	FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16	M2	CR	11,93	
83670	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	М	CR	52,50	
83671	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	М	CR	56,33	
83675	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTA	LA M	CR	94,59	
	CAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M.				
83676	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTA	LA M	CR	116,52	
	CAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M				
83677	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTA	LA M	CR	145,50	
	CAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M				
83678	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTA	LA M	CR	185,89	
	CAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M				
83679	TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO	M	CR	15,55	
	E INSTALACAO				
83680	TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENT	O M	CR	18,01	
	E INSTALACAO				
83681	TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENT	O M	CR	19,34	
	E INSTALACAO				
83682	CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2	М3	CR	99,85	
83683	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2	М3	CR	110,62	
83729	FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31	M2	CR	22,21	
83739	FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10	M2	CR	8,00	
0029	ENROCAMENTOS				
6454	FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO	М3	CR	163,48	
73611	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	М3	CR	359,40	
73697	ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL	М3	CR	152,94	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
				
73698	ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL	М3	CR	207,34
0030	ENSECADEIRAS			
73890	ENSECADEIRA DE MADEIRA			
73890/001	ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES	М2	CR	121,01
73890/002	ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA	М2	CR	305,41
0031	GABIOES			
92743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDAD	Е, МЗ	CR	367,75
	COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ	4		
	METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015			
92744	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDAD	E, M3	CR	321,27
	COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ	4		
	METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015			
92745	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDAD	E, M3	CR	446,84
	COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO ACIMA D	E		
	4 E ATÉ 6 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015			
92746	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDAD	Е, МЗ	CR	383,30
	COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 METROS, ALTURA DO MURO ACIMA D	E		
	4 E ATÉ 6 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015			
92747	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADO	Е, МЗ	CR	491,69
	COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO ACIMA D	E		
	6 E ATÉ 10 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015			
92748	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDAD	Е, МЗ	CR	418,76
	COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 METROS, ALTURA DO MURO MAIOR Q	JE		
	6 ATÉ 10 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015			
92749	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO RE	го мз	CR	492,48
	RÇADO, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_	12		
	/2015			
92750	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO RE	го мз	CR	804,98

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAD	E ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	RÇADO, ALTURA DO MURO ACIMA DE 4 E ATÉ 12 METROS - FORNECIMENTO E EX	EC		
	UÇÃO. AF_12/2015			
92751	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO RE		CR	985,43
	RÇADO, ALTURA DO MURO ACIMA DE 12 E ATÉ 20 METROS - FORNECIMENTO E E	XE		
	CUÇÃO. AF_12/2015			
92752	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO RE		CR	1.164,74
	RÇADO, ALTURA DO MURO ACIMA DE 20 E ATÉ 28 METROS - FORNECIMENTO E E	XE		
	CUÇÃO. AF_12/2015			
92753	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE		CR	329,72
	RAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, AL	TU		
	RA DO MURO DE ATÉ 2 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015			
92754	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE	G M3	CR	299,28
	RAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, AL	TU		
	RA DO MURO ACIMA DE 2 E ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_1	2/		
	2015			
92755	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 C	EN M2	CR	131,12
	TÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E E	XE		
	CUÇÃO. AF_12/2015			
92756	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 C	EN M2	CR	150,37
	TÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E E	XE		
	CUÇÃO. AF_12/2015			
92757	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 C	EN M2	CR	173,55
	TÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E E	XE		
	CUÇÃO. AF_12/2015			
92758	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CE	NT M3	CR	372,33
	ÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMEN	TO		
	E EXECUÇÃO. AF_12/2015			
0032	MUROS DE ARRIMO			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
ÍNCULO: (CAIXA REFERENCIAL				
73843	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO				
73843/001	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO	М3	CR	339,16	
73844	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA				
73844/001	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	М3	CR	505,86	
73844/002	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	М3	CR	455,01	
73846	MURO DE ARRIMO CELULAR				
73846/001	MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL FORMAS INCL	М3	CR	259,09	
	CONFECCAO DAS PECAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO DE ENCHIMENTO.				
73846/002	MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL MATERIAIS E	М3	CR	133,34	
	FORMAS INCL CONFECCAO PECAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO(ENCHIMENTO))			
91069	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,	M2	CR	73,78	
	ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZ	ZA			
	NDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016				
91070	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM	1, M2	CR	82,03	
	ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILI	ΙZ			
	ANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016				
91071	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,	M2	CR	107,56	
	ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EÇ	QU .			
	IPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016				
91072	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM	1, M2	CR	115,79	
	ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO E	EQ			
	UIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016				
91073	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,	M2	CR	86,01	
	ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZ	ZA			
	NDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016				
91074	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM	1, M2	CR	95,50	
	ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILI	Z			
	ANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

AIXA REFERENCIAL EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQ IPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016		CR	122,18	
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQ		CR	100 10	
ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQ		CR	100 10	
ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQ		CR	100 10	
	Ū		122,10	
IPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016				
		CR	131,70	
	Q			
JIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016				
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,	М2	CR	98,49	
ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNU	A			
, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/	2			
016				
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM	, M2	CR	115,68	
ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍN	U			
A, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01	/			
2016				
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,	М2	CR	103,20	
ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTIL	I			
ZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016				
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM	, M2	CR	120,23	
ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTI	L			
IZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016				
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,	M2	CR	111,99	
ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNU	A			
, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/	2			
016				
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM	, M2	CR	130,28	
ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍN	U			
2016				
	ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO E IPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, RMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNU. UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/16 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍN , UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/016 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, RMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTIL ANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTIL ZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTIL ZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/16 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, RMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/16 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/16	XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, M2 RMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2 16 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, M2 ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNU , UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/ 016 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, M2 RMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILI ANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, M2 ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTIL ZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, M2 RMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2 16 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2 16 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, M2 ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2 16 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, M2 ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNU , UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/	ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQ IPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, M2 CR RMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2 16 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, M2 CR ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNU , UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/ 016 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, M2 CR RMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILI ANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, M2 CR ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTIL ZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, M2 CR RMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2 16 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2 16 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2 16 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2 16 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, M2 CR ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNU , UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2 16	ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQ IPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, M2 CR 98,49 RMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2 16 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, M2 CR 115,68 ABMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNU , UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/ 016 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, M2 CR 103,20 RMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILI ANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, M2 CR 120,23 ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILI ZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, M2 CR 120,23 ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, M2 CR 111,99 RNADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2 16 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, M2 CR 130,28 ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2 16 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2 16 XECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
CAIXA REFERENCIAL				
~				
•	•	CR	120,36	
	LI			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		CR	138,43	
	IL			
IZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		CR	82,51	
ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UT	IL			
IZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016				
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 C	м, м2	CR	91,01	
ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, U	ΓΙ			
LIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016				
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM	, M2	CR	117,48	
ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZAND)			
EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016				
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 C	м, м2	CR	126,09	
ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZAN	DO			
EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016				
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM	, M2	CR	93,20	
ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UT	IL			
IZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016				
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 C	м, м2	CR	103,11	
ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, U	ΓΙ			
LIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016				
		CR	130,16	
ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZAND)			
EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016				
<u> </u>	M, M2	CR	140,34	
	CAIXA REFERENCIAL EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CI ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CI ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CI ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE C	CAIXA REFERENCIAL EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, M2 ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILI ZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, M2 ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTIL IZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, M2 ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTIL IZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, M2 ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTIL LIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, M2 ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, M2 ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, M2 ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILI IZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, M2 ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTIL IZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, M2 ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTIL LIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, M2 ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE	CAIXA REFERENCIAL EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, M2 CR ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILI ZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, M2 CR ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTIL IZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, M2 CR ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTIL IZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, M2 CR ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTIL ILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, M2 CR ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, M2 CR ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, M2 CR ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, M2 CR ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTIL IZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, M2 CR ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTIL ILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, M2 CR ARMADO COM TELA,	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, M2 CR 120,36 ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTINIA, UTILI ZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AP_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, M2 CR 138,43 ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTIL IZANDO EQUIPAMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, M2 CR 138,43 ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTIL IZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, M2 CR 82,51 ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTIL IZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, M2 CR 91,01 ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTIL LIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, M2 CR 117,48 ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, M2 CR 126,09 ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, M2 CR 93,20 ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, M2 CR 93,20 ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, M2 CR 130,116 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO P

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
		_		
	ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANI	00		
	EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016			
91094	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,		CR	103,94
	ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONT			
	NUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_	_0		
	1/2016			
91095	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM	-	CR	121,44
	ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCON	IT		
	ÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF			
	01/2016			
91096	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,	M2	CR	106,22
	ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, U	T		
	ILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016	j		
91097	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM	I, M2	CR	123,59
	ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA,	U		
	TILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/201	.6		
91098	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,	M2	CR	117,41
	ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONT	'Í		
	NUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_	_0		
	1/2016			
91099	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM	I, M2	CR	136,11
	ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCON	IT		
	ÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF			
	01/2016			
91100	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,	M2	CR	123,97
	ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, U	т		
	ILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016	;		
91101	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM	I, M2	CR	142,56

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAD	E ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA,			
	TILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/20			
93952	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUA		CR	123,75
	A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADU	RA		
	COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016			
93953	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M		CR	114,73
	MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO	M		
	ANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016			
93954	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M	I E M	CR	109,37
	MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO	M		
	ANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016			
93955	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M	I E M	CR	105,60
	MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENT	'O		
	MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016			
93956	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10	М, М	CR	102,63
	DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM	I D		
	IÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016			
93957	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUA	L M	CR	128,35
	A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADU	'RA		
	COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016			
93958	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M	I E M	CR	118,86
	MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO	M		
	ANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016			
93959	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M	I E M	CR	113,26
	MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO) M		
	ANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016			
93960	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M	I E M	CR	109,35
	MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENT	¹O		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ICULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016			
93961	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 N		CD.	106,29
93961		<u> </u>	CR	106,29
	DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM	D		
02060	IÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016		- CD	115.63
93962	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL		CR	115,63
	A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA	7		
	COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016			
93963	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E		CR	106,63
	ENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MAN	IU		
	AL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016			
93964	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M		CR	101,29
	MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO N	IA		
	NUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016			
93965	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M		CR	95,62
	MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO	M		
	ANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016			
93966	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 N	I, M	CR	94,60
	DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM I	Ι		
	ÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016			
93967	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL	ı M	CR	120,23
	A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA	7		
	COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016			
93968	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E	M M	CR	110,76
	ENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MAN	IU		
	AL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016			
93969	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M	E M	CR	105,19
	MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO N	IA		
	NUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAD	E ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCIII O	: CAIXA REFERENCIAL			
INCOLO	· CAIAA REFERENCIALI			
93970	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 MB	N M	CR	101,29
	OR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANU	JA		
	L E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016			
93971	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M	1, M	CR	94,40
	DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM I	ΣI		
	ÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016			
0035	CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO)			
83684	CALHA TRAPEZOIDAL 90X30 CM, COM ESPESSURA DE 7 CM (VOLUME DE CONCRETO) M	CR	25,30
	= 0,064 M3/M)			
83685	CALHA TRAPEZOIDAL 140X35 CM, COM ESPESSURA DE 7 CM (VOLUME DE CONCRET	O M	CR	45,15
	= 1,109M3/M)			
83686	CALHA TRIANGULAR 100X30 CM, COM ESPESSURA DE 7 CM (VOLUME DE CONCRETO) M	CR	26,14
	= 0,075M3/M)			
83687	CALHA TRIANGULAR 70X20 CM, COM ESPESSURA DE 7 CM (VOLUME DE CONCRETO	= M	CR	21,31
	0,053 M3/M)			
83688	CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSOES 30X15CM (LXA),	M	CR	233,00
	COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA			
83689	CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM	М	CR	37,15
83690	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIA	AI M3	CR	501,34
	S E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA			
84042	CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA	M A	CR	146,98
	E CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA M	1E		
	DIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL			
84043	CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA CO	M M	CR	132,87
	CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA ME	:D		
	IA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL			
0036	POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS			
73799	FORNECIMENTO/ASSENT GRELHAS FF P/CAIXAS DE RALO			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
NCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
73799/001	GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T,	30 UN	CR	309,64
	0 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIME	NT		
	O:AREIA.			
73856	BOCA PARA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO SIMPLES			
73856/001	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLIND	O UN	CR	528,14
	FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO	J		
	AZIDA E TRANSPORTE			
73856/002	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLO	PI UN	CR	869,82
	CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MAT	ER		
	IAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.			
73856/003	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLO	PI UN	CR	1.308,87
	CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MAT	ER		
	IAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.			
73856/004	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLO	PI UN	CR	1.852,25
	CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MAT	ER		
	IAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.			
73856/005	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLO	PI UN	CR	2.505,48
	CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MAT	ER		
	IAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.			
73856/006	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPI	CO UN	CR	748,57
	, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER	IA		
	L REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.			
73856/007	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPI	CO UN	CR	1.239,67
	, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER	IA		
	L REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.			
73856/008	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPI	CO UN	CR	1.867,89
	, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER	IA		
	L REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
NCIII.O :	CAIXA REFERENCIAL			
140010	CATAN REFERENCIAL			
73856/009	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPI	CO UN	CR	2.336,34
	, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER	IA		
	L REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.			
73856/010	BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPIC	O, UN	CR	3.566,23
	INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERI	AL		
	REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.			
73856/011	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOP	IC UN	CR	968,56
	O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATE	RI		
	AL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.			
73856/012	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOP	IC UN	CR	1.609,01
	O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATE	RI		
	AL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.			
73856/013	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOP	IC UN	CR	2.426,52
	O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATE	RI		
	AL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.			
73856/014	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOP	IC UN	CR	3.429,74
	O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATE	RI		
	AL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.			
73856/015	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOP	IC UN	CR	4.627,08
	O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATE	RI		
	AL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.			
73963	POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO			
73963/001	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂME	TR UN	CR	330,26
	O = 60CM, PROF=80CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDI	DO		
73963/002	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂME	TR UN	CR	346,75
	O = 60CM, PROF = 100CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.			
73963/003	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂME	TR UN	CR	312,93

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAD	E ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	O = 60CM, PROF = 60CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUND	ID		
	0.			
73963/004	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂME	TR UN	CR	952,10
	O = 60CM E 110CM, PROF = 105CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.			
73963/005	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂME	TR UN	CR	1.010,42
	O = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.			
73963/006	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂME	TR UN	CR	1.075,72
	O = 60CM E 110CM, PROF = 140CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.			
73963/007	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂME	TR UN	CR	1.133,27
	O = 60CM E 110CM, PROF = 150CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.			
73963/008	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂME	TR UN	CR	1.140,26
	O = 60CM E 110CM, PROF = 160CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.			
73963/009	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂME	TR UN	CR	1.188,64
	O = 110CM, PROF = 170CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.			
73963/010	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂME	TR UN	CR	1.280,79
	O = 60CM E 110CM, PROF = 200CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.			
73963/011	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂME	TR UN	CR	1.339,83
	O = 60CM E 110CM, PROF = 230CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.			
73963/012	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂME	TR UN	CR	1.480,66
	O = 60CM E 110CM, PROF = 260CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.			
73963/013	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂME	TR UN	CR	1.593,04
	O = 60CM E 110CM, PROF = 290CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.			
73963/014	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂME	TR UN	CR	1.677,62
	O = 60CM E 110CM, PROF = 320CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.			
73963/015	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂME	TR UN	CR	1.810,10
	O = 60CM E 110CM, PROF = 350CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.			
73963/016	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂME	TR UN	CR	1.902,62
	O = 60CM E 110CM, PROF = 380CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

CR

1.304,69

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

73963/029 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,40M C/ TAMPAO FOFO ART UN

ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUV

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF. COLETA : MEDIANO

O	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
٥	: CAIXA REFERENCIAL			
3963/0	17 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂM	ETR UN	CR	2.026,28
	O = 60CM E 110CM, PROF = 410CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.			
3963/0	18 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂM	ETR UN	CR	2.138,31
	O = 60CM E 110CM, PROF = 440CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.			
3963/0	19 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂM	ETR UN	CR	2.251,19
	O = 60CM E 110CM, PROF = 470CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.			
3963/0	20 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂM	ETR UN	CR	2.363,22
	O = 60CM E 110CM, PROF = 500CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.			
3963/0	21 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂM	ETR UN	CR	2.484,90
	O = 60CM E 110CM, PROF = 530CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.			
3963/0	22 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂM	ETR UN	CR	2.596,93
	O = 60CM E 110CM, PROF = 560CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.			
3963/0	23 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂM	ETR UN	CR	2.708,96
	O = 60CM E 110CM, PROF = 590CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.			
3963/0	24 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂM	ETR UN	CR	2.952,22
	O = 60CM E 110CM, PROF = 690CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.			
3963/0	25 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂM	ETR UN	CR	2.934,17
	O = 60CM E 110CM, PROF = 650CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.			
3963/0	26 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂM	ETR UN	CR	3.047,06
	O = 60CM E 110CM, PROF = 680CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.			
3963/0	27 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂM	ETR UN	CR	3.159,09
	O = 60CM E 110CM, PROF = 710CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.			
3963/0	28 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,20M C/ TAMPAO FOFO	ART UN	CR	1.251,62
	ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE P	LUV		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
NCULO	CAIXA REFERENCIAL			
	IAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG C	IM/		
	AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA			
73963/03	0 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,50M C/ TAMPAO FOFO	ART UN	CR	1.406,10
	ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE P	LUV		
	IAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG C	IM/		
	AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCRFCK=10MPA			
73963/03	1 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,60M C/ TAMPAO FOFO	ART UN	CR	1.414,47
	ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE P	LUV		
	IAL / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREI	A 1		
	:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA			
73963/03	2 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,70M C/ TAMPAO FOFO	ART UN	CR	1.424,99
	ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE P	LUV		
	IAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG	CIM		
	/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA			
73963/03	3 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,00M C/ TAMPAO FOFO	ART UN	CR	1.538,77
	ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE P	LUV		
	IAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG C	IM/		
	AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA			
73963/03	4 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=2,30M C/ TAMPAO FOFO	ART UN	CR	1.607,52
	ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE P	LUV		
	IAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG C	IM/		
	AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCRFCK=10MPA			
73963/03	5 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,60M C/ TAMPAO FOFO	SIM UN	CR	1.721,30
	PLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM,	RED		
	E PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C	/AR		
	G CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETAEM CONCR FCK=10MPA			
73963/03	6 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,90M C/ TAMPAO FOFO	ART UN	CR	1.835,08
	ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE P	LUV		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO	.: CAIXA REFERENCIAL			
	IAL / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREI.	A 1		
	:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA			
73963/	037 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,20M C/ TAMPAO FOFO.	ART UN	CR	1.948,87
	ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE P	LUV		
	IAL / REJUNTAMENTOANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREI	A 1		
	:4. BASE / BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA			
73963/	038 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,50M C/ TAMPAO FOFO	ART UN	CR	2.063,43
	ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE P	ĽUV		
	IAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO / ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/AR	G C		
	IM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA			
73963/	039 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,80M C/ TAMPAO FOFO .	ART UN	CR	2.177,73
	ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE P	LUV		
	IAL / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREI.	A 1		
	:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA			
73963/	040 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,10M C/ TAMPAO FOFO .	ART UN	CR	2.288,60
	ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE P.	ZUV		
	IAL / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREI.	A 1		
	:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA			
73963/	041 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=4,40M C/ TAMPAO FOFO .	ART UN	CR	2.397,05
	ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE P	LUV		
	IAL / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREI.	A 1		
	:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA			
73963/	042 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,70M C/ TAMPAO FOFO .	ART UN	CR	2.519,68
	ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE P	LUV		
	IAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG			
	/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCRFCK=10MPA			
73963/	043 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=5,00M C/ TAMPAO FOFO.	ART UN	CR	2.590,42
	ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE P.		-	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA: NACIONAL LOCALIDADE: SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	IAL / ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CI	- N. f		
	/AREIA 1:4. BASE/BANOUETA EM CONCR FCK=10MPA	- IVI		
72062/044	POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=0,80M C/ TAMPAO FOFO AF	ידי דותד	CR	647,72
73903/049	ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLU		CR	047,72
	IAL/ESGOTO / DEGRAUS FF / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTE			
	NA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE / BANOUETA EM CONCR FCK=10MPA	110		
73963/045	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMET	ואוז קי	CR	1.413,43
733037013	O = 60CM E 110CM, PROF = 240CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	.ic oiv	CIC	1.113,13
73963/046	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMET	ואוז קי	CR	1.433,72
733037010	O = 60CM E 110CM, PROF = 250CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	.ic oiv	CIC	1.133,72
73963/047	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMET	תוו קי	CR	1.555,58
733037017	O = 60CM E 110CM, PROF = 280CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.		Cit	1.333,30
73963/048	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMET	מוז קי	CR	1.649,42
,3,33,010	O = 60CM E 110CM, PROF = 310CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.			11015,12
74124	POCO VISITA CONCRETO ARMADO P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS			
	POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR D=40 A 50CM PAREDE E=1	.5 UN	CR	2.101,55
,	CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MAT		<u> </u>	
	RIAIS			
74124/002	POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM PAREDE E=	1 UN	CR	2.418,61
·	5CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MZ			·
	ERIAIS			
74124/003	POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,20X1,20X1,40M COLETOR D=70CM PAREDE E=	1 UN	CR	2.617,04
	5CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MA	Τ		
	ERIAIS			
74124/004	POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,30X1,30X1,40M COLETOR D=80CM PAREDE E=	1 UN	CR	2.982,71
	5CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MA	ΔT		
	ERIAIS			
74124/005	POCO VISITA CONCRETO ARMADO P/AG PLUV 1,40x1,40x1,50m COLETOR D=90CM	UN	CR	3.460,92

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VINCULO: (CAIXA REFERENCIAL				
	PAREDE E=15CM BASE CONCRETO FCK=10MPA REVESTIDO C/ARG CIM/AREIA 1:4 I	VI			
	CL FORN TODOS MATERIAIS	••			
74124/006	POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M PA REDE E=1	5 IIN	CR	3.856,22	
, 1121, 000	CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MAT.			3.656,22	
	RIAIS				
74124/007	POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,60X1,60X1,70M COLETOR D=1,10M PAREDE E	= UN	CR	4.199,73	
-	15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS M.			·	
	TERIAIS				
74124/008	POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,70x1,70x1,80M COLETOR D=1,20M	UN	CR	4.497,55	
	PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4				
	DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS				
74162	CAIXA DE ALVENARIA P/ PROTECAO DE REGISTRO				
74162/001	CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIAMETRO REGISTRO < 150 MM	UN	CR	112,40	
74206	CAIXAS COLETORAS				
74206/001	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PARE	D UN	CR	1.319,36	
	ES EM ALVENARIA				
74206/002	CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,00 M, COM FUNDO E PAREDES EM ALVENARI.	A UN	CR	803,12	
74212	MODULO TIPO > POCO DE INSPECAO EM ALVENARIA				
	COMPREENDE: - ESCAVACAO EM QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, TRANSPORTE, CARGA	,			
	DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXCEDENTE EM BOTA	_			
	FORA SINALIZACAO, TAPUME, LASTRO E LAJES EM CONCRETO AR	M			
	ADO,AL- VENARIA C/ REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,ATERRO				
	COMPAC- TADO, AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO EM F0F0	,			
	600 MM.				
74212/001	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITARIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO	= UN	CR	3.420,15	
	60 CM, PROF 160 CM, INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO				
74214	MODULO TIPO > PV EM ALVENARIA P/ REDE COLETORA				
	COMPREENDE: - ESCAVACAO EM QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, TRANSPORTE, CARGA	,			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

IGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE O	RIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
TIT ()	: CAIXA REFERENCIAL			
.опо	· CALAA REFERENCIALI			
	DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXCEDENTE EM	BOTA-		
	FORA SINALIZACAO, TAPUME, LASTRO E LAJES EM CONCRET	O ARM		
	ADO,AL- VENARIA C/ REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,AT	'ERRO		
	COMPAC- TADO, AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO EM E	OF0,		
	600 MM.			
74214/0	01 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, EM ALVENARIA, DIAME	TRO 1 UN	CR	5.129,54
	20 CM, PROF ATE 200 CM, INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO			
74214/0	02 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, EM ALVENARIA, DIAME	TRO 1 UN	CR	7.669,49
	20 CM, PROF ATE 400 CM, INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO			
74224	POCO DE VISITA - DRENAGEM PLUVIAL - EM CONCRETO ESTRUTURAL			
74224/0	01 POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIN	ENSOE UN	CR	1.453,48
	S INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, E	XCLUS		
	OS TAMPAO E CHAMINE.			
83621	ASSENTAMENTO TAMPAO FERRO FUNDIDO (FOFO), 30 X 90 CM PARA CAIXA I	E RAL UN	CR	100,69
	O, C/ ARG CIM/AREIA 1:4 EM VOLUME, EXCLUSIVE TAMPAO.			
83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA I	E CIM UN	CR	742,10
	ENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRE	TO AR		
	MADO			
83691	TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-100 - FOR	NECIM UN	CR	178,64
	ENTO E INSTALAÇÃO			
83708	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,	00 M UN	CR	1.196,61
	DE ALTURA			
83709	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,	00 M UN	CR	1.480,33
	DE ALTURA			
83710	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,	00 M UN	CR	3.054,20
	DE ALTURA			
83711	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,	00 M UN	CR	3.516,01
	DE ALTURA E USO DE RETROESCAVADEIRA			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
83712	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 N	I IIN	CR	4.600,93
03712	DE ALTURA E USO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	1 011	CR	1.000,75
83713	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 N	I IIN	CR	5.619,13
03,13	DE ALTURA E USO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	. 011		3.013,13
83714	ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,40 N	I M	CR	629,79
83715	CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E ANEL	M	CR	611,52
83716	GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CI	M UN	CR	308,75
	ENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
0037	MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA			
74211	LINHA D AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICO			
74211/001	LINHA D AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ ARG DE CIME	N M	CR	42,10
	TO E AREIA TRACO 1:3 SOBRE LASTRO DE BRITA E BERÇO DE AREIA			
83719	SARJETA CORTE EM TALUDES TRIANG 1,25X0,25M ESP=0,08 REV CONC SIMPLES	I M	CR	83,62
	NCL ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO			
83720	SARJETA CORTE EM TALUDES TRIANG 1,50X0,30M, ESP=0,08 M REV.CONC. SIM	L M	CR	99,64
	ES INCL ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO)		
83721	SARJETA CORTE TALUDES TRIANG 1,85X0,35M ESP=0,08 REV CONC. SIMPLES IN	IC M	CR	122,85
	L ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO			
83722	VALETA PROT DE CORTE TRAPEZOIDAL 0,80x2,00x0,60M ESP=0,08 CONCR SIMPI	E M	CR	228,23
	S INCL ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO			
83723	VALETA PROT DE CORTE TRAPEZOIDAL 1,00x2,20x0,60M ESP=0,08M CONCR SIME	L M	CR	238,05
	ES INCL ESCAVACAO MEC ATERRO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO)		
94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUS	O M	CR	21,97
	RA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016			
94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRU	IS M	CR	24,98
	ORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016			
94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUS	SO M	CR	27,23
	RA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL				
94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRU	S M	CR	30,67	
	ORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016				
94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM	M	CR	31,64	
	TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 3	0			
	CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016				
94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM	M	CR	35,43	
	TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJET	A			
	30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016				
94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM	M	CR	43,61	
	TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA				
	45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016				
94270	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM	M	CR	48,90	
	TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA				
	45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016				
94271	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM	M	CR	53,06	
	TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA				
	50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_06/2016				
94272	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM	М	CR	60,09	
	TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJET	A			
	50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_06/2016				
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONC	R M	CR	37,66	
	ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFE	R			
	IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/	2			
	016				
94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CON	С М	CR	41,02	
	RETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INF	E			
	RIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06				
	2016				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	e ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM C		CR	35,95
	ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE I			
	IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREEN	DIME		
	NTOS. AF_06/2016_P			
94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM		CR	39,32
	RETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE			
	RIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREE	NDIM		
	ENTOS. AF_06/2016_P			
94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TREC	HO R M	CR	32,22
	ETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016			
94282	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TREC	HO C M	CR	42,47
	URVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016			
94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TREC	HO R M	CR	40,15
	ETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016			
94284	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TREC	HO C M	CR	50,39
	URVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016			
94285	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TREC	HO R M	CR	47,58
	ETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016			
94286	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TREC	HO C M	CR	57,82
	URVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016			
94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TREC	HO R M	CR	26,27
	ETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016			
94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TREC	HO C M	CR	35,23
	URVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016			
94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TREC	HO R M	CR	32,10
	ETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016			
94290	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TREC	но с м	CR	41,06
	URVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	~				
94291	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO	R M	CR	37,47	
	ETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016				
94292	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO	СМ	CR	46,43	
	URVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016				
94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO	M	CR	88,61	
	RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016				
94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADA	S M	CR	7,16	
	. AF_06/2016				
ESCO	ESCORAMENTO				
0023	ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS				
94037	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,	5 M2	CR	16,13	
	M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA	٠.			
	AF_06/2016				
94038	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,	5 M2	CR	23,13	
	M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍ	V			
	EL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016				
94039	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A	3 M2	CR	12,66	
	,0 m, largura menor que 1,5 m, em local com nível alto de interferênc	!I			
	A. AF_06/2016				
94040	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A	3 M2	CR	19,70	
	,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM	N			
	ÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016				
94041	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A	4 M2	CR	9,68	
	,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCI	A			
	. AF_06/2016				
94042	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A	4 M2	CR	17,04	
	,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM	N			
	ÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
		O			
94043	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1	•	CR	15,09	
	M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNC	IA			
0.404.4	. AF_06/2016	o			
94044	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1		CR	22,14	
	M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM N	IIV			
	EL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016				
94045	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 F		CR	11,66	
	,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÉ	NC			
	IA. AF_06/2016				
94046	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A	3 M2	CR	18,67	
	,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM	I N			
	ÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016				
94047	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 F	4 M2	CR	8,69	
	,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊN	CI			
	A. AF_06/2016				
94048	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A	4 M2	CR	16,01	
	,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM	I N			
	ÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016				
94049	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M	I, M2	CR	24,68	
	LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. A	.F_			
	06/2016				
94050	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M	I, M2	CR	33,60	
	LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEI	A			
	LTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016				
94051	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3	,0 M2	CR	20,04	
	M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCI	Α.			
	AF_06/2016				
94052	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0	M M2	CR	28,87	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDA	DE ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
TNCIII O	: CAIXA REFERENCIAL			
INCOLO	· CATAA REFERENCIAL			
	, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍV	EL		
	ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016			
94053	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5	M M2	. CR	16,85
	, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA.	A		
	F_06/2016			
94054	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5	M M2	. CR	26,00
	, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEI	A		
	LTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016			
94055	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M	I, M2	. CR	23,35
	LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	AF		
	_06/2016			
94056	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M	I, M2	CR	32,29
	LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEI	В		
	AIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016			
94057	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3	,0 M2	. CR	18,73
	M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNC	!IA		
	. AF_06/2016			
94058	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0	м м2	CR	27,55
	, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍV	EL.		
	BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016			
94059	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5	м м2	CR	15,54
	, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	١.		
	AF_06/2016			
94060	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5	M M2	CR	24,68
	, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEI	В		
	AIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016			
0024	ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS			
73877	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS E QUADROS UTILIZANDO LO)N-		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO: (CAIXA REFERENCIAL			
	GARINAS DE MADEIRA DE 3X5", INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA			
73877/001	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA	M2	CR	58,86
	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA	M2	CR	43,77
0025	ESCORAMENTO MISTO EM VALAS	112		13,7,7
83770	ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8"	M2	CR	123,24
0293	CIMBRAMENTO			123,21
73301	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A OUALIDADE, NAO AF	A M3	CR	9.75
	RELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.		-	
83515	ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO	A M3	CR	11,64
	PARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X		-	, ·
83516	ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO	A M3	CR	13,43
	PARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.			
ESQV	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS			
0089	PORTA DE MADEIRA			
7100	LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO	D M2	CR	45,62
	E CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA			
7101	LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSA	D M2	CR	46,46
	A DE MADEIRA, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA			
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	CR	10,06
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	CR	48,57
72144	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO RE	A UN	CR	82,65
	PROVEITAMENTO DO MATERIAL			
72146	RECOLOCACAO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE	M UN	CR	50,52
	ATERIAL			
73486	MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P	M	CR	27,46
73905	BANDEIRA EM VENEZIANA MAD REGIONAL 1A 100X40CM FIXA C/ADUELA E ALIZAR			
73905/001	BANDEIRA EM MADEIRA 1A, 40X60CM, FIXA, SEM ADUELA E ALIZAR, PARA VIDR	O UN	CR	80,43
73905/002	BANDEIRA EM MADEIRA 2A, 40X60CM, FIXA, SEM ADUELA E ALIZAR, PARA VIDR	O UN	CR	67,78

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
73910	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA			
		O IINI	CD	428,23
/3910/008	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHA	S UN	CR	428,23
72010 (000	, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	0 1731	CID.	605.06
/3910/009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM,	Z UN	CR	625,96
	FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL			
74139	PORTA P/SANITARIO C/LAMINADO, MARCO E FERRAGENS			
74139/001	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVES	T UN	CR	291,00
	IDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS			
74139/002	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVES	T UN	CR	253,06
	IDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS			
84850	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 140X210X3CM, DUAS FOLHAS, INC	L UN	CR	791,42
	USO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS			
84852	BANDEIRA PARA VIDRO EM MADEIRA REGIONAL 2A, 40X70CM, FIXA SEM ADUELA	E UN	CR	72,13
	ALIZAR			
84855	ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL 1A 5X2,0CM	M	CR	6,30
84856	ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL 2A 5X2,0CM	M	CR	6,30
84859	ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL 3A 5X2,0CM	M	CR	5,63
84861	MARCO DE MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,0CM	M	CR	27,71
84864	MARCO DE MADEIRA REGIONAL 2A 7X3,0CM	M	CR	21,73
84865	ADUELA DE MADEIRA REGIONAL 3A 13X3,0CM	M	CR	29,78
84868	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 120X210X3CM, DUAS FOLHAS, INC	L UN	CR	765,71
	USO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS			
84871	ADUELA DE MADEIRA REGIONAL 1A 15X3,5CM	M	CR	33,76
84874	ALCAPAO EM COMPENSADO DE MADEIRA CEDRO/VIROLA, 60X60X2CM, COM MARCO 7.	X UN	CR	168,93
	3CM, ALIZAR DE 2A, DOBRADICAS EM LATAO CROMADO E TARJETA CROMADA			
84875	PORTA DE MADEIRA MACICA REGIONAL 1A, DE CORRER P/VIDRO, COM ADUELA E .	A M2	CR	487,29
	LIZAR DE 1A, TRILHO E RODIZIOS			
84876	PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR	M2	CR	508,11
01070	TOKEN PRESENT IN CORRER I/ VIDRO SOPEN/ GUNDATORO ISCHI/RELEAR	1-12	CIC	300,11

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
05024	2000 2 DE MARIERO DEGEOVA CO 1502 AGU		AD	20.05	
85034	ADUELA DE MADEIRA REGIONAL 2A 15X3,0CM	M	CR	32,05	
85040	ADUELA MADEIRA REGIONAL 2A 13X3,0CM	М	CR	29,53	
85044	ADUELA MADEIRA REGIONAL 3A 13X3,0CM	M	CR	29,53	
85065	ADUELA DE MADEIRA REGIONAL 1A 13X3,0CM	M	CR	35,25	
90800	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FO	DRNEC UN	CR	158,43	
	IMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015				
90801	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO MÉDIO - FO	DRNEC UN	CR	165,74	
	IMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015				
90802	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FO	ORNEC UN	CR	173,06	
	IMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015				
90803	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FO	DRNEC UN	CR	180,37	
	IMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015				
90804	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAM	MASSA UN	CR	220,56	
	, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P				
90805	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAM	MASSA UN	CR	62,12	
	- SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P				
90806	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAM	MASSA UN	CR	233,20	
	, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P				
90807	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAM	MASSA UN	CR	67,46	
	- SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P				
90816	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAM	MASSA UN	CR	245,84	
	, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P				
90817	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAN	MASSA UN	CR	72,77	
	- SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P				
90818	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAN	MASSA UN	CR	258,52	
	, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P				
90819	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAN	MASSA UN	CR	78,15	
	- SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P		-		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, E		CR	171,77	
	ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	08			
	/2015				
90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, E		CR	178,04	
	ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	08			
	/2015				
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, E		CR	184,31	
	ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	08			
	/2015				
90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, E		CR	199,23	
	ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	08			
	/2015				
90826	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREG	OS UN	CR	23,48	
	, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P				
90827	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREG	OS UN	CR	24,82	
	, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P				
90828	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREG	OS UN	CR	26,18	
	, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P				
90829	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREG	OS UN	CR	27,57	
	, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P				
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADI	RÃ UN	CR	111,61	
	O MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08	/2			
	015				
90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PA	OR UN	CR	87,54	
	ÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0	8/			
	2015				
90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADR	ÃO UN	CR	526,84	
	MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MOI	NT			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNEC	I			
	MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015				
90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃ		CR	556,47	
	MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON				
	AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNEC	I			
	MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015				
90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃ	O UN	CR	594,15	
	MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON	Т			
	AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNEC	I			
	MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015				
90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃ	O UN	CR	624,53	
	MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON	Т			
	AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNEC	I			
	MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015				
90847	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃ	O UN	CR	439,30	
	MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON	Т			
	AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	Ã			
	O. AF_08/2015				
90848	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃ	O UN	CR	460,90	
	MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON	Т			
	AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	Ã			
	O. AF_08/2015				
90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃ	O UN	CR	482,53	
	MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON	T			
	AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	Ã			
	O. AF_08/2015				
90850	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃ	O UN	CR	512,91	
	MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON		-		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAI	DE ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
/ÍΝCIII.O :	CAIXA REFERENCIAL			
. 11.002011111				
	AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALA	ÇÃ		
	O. AF_08/2015			
91009	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ES	PE UN	CR	207,39
	SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0	8/		
	2015			
91010	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ES	PE UN	CR	221,29
	SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0	8/		
	2015			
91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ES	PE UN	CR	230,01
	SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0	8/		
	2015			
91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ES	PE UN	CR	253,05
	SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0	8/		
	2015			
91013	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃ	O UN	CR	474,91
	MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON	TA		
	GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	ÃO		
	. AF_08/2015			
91014	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃ	O UN	CR	504,15
	MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON	TA		
	GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	ÃO		
	. AF_08/2015			
91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃ	O UN	CR	528,24
	MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON	TA		
	GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	ÃO		
	. AF_08/2015			
91016	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃ	O UN	CR	566,72
	MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON	TA		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL				
	CEM E INCUALAÇÃO DO DAMENDE CEM ERCHADIDA - EODMECIMENTO E INCUALA	7Ã0			
	GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAC . AF 08/2015	-AU			
91286	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO POPULAR - FO	ODNI IINI	CR	128.87	
91200	ECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	JRN UN	CR	120,07	
91287	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO POPULAR - FO	ODM IIM	CR	136,17	
91207	ECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	JRN UN	CR	130,17	
91288	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FO	ODM IIM	CR	143,50	
91200	ECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	JRN UN	CR	143,50	
01200		ODNI IINI	CID.	150 01	
91290	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO POPULAR - FO	ORN UN	CR	150,81	
01201	ECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	202 1121	CID.	101 00	
91291	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMAS	SSA UN	CR	191,00	
01000	, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	202	a n	000 64	
91292	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMAS	SSA UN	CR	203,64	
01000	, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	202	a n	016.00	
91293	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMAS	SSA UN	CR	216,28	
0.1.00.4	, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P				
91294	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMA:	SSA UN	CR	228,96	
	, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P				
91295	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESI		CR	275,82	
	SURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/	201			
	5				
91296	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESI		CR	286,49	
	SURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/	201			
	5				
91297	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESI		CR	321,79	
	SURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0	3/2			
	015				
91298	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM	, E UN	CR	342,43	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAD	E ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCIII.O	: CAIXA REFERENCIAL			
INCOLO	· CAINA REFERENCIAL			
	SPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	_08		
	/2015			
91299	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 8	0X UN	CR	532,55
	210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTA	LA		
	ÇÃO. AF_08/2015			
91300	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREG	OS UN	CR	20,03
	, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P			
91301	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREG	OS UN	CR	21,32
	, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P			
91302	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREG	OS UN	CR	22,62
	, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P			
91303	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREG	OS UN	CR	23,94
	, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P			
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PAL	RÃ UN	CR	83,55
	O POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	_08		
	/2015			
91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PA	DR UN	CR	63,02
	ÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	_0		
	8/2015			
91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADE	ÃO UN	CR	95,57
	MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	;		
91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADE	ÃO UN	CR	66,32
	POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/20	15		
91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADR	ÃO UN	CR	465,88
	POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,	MO		
	NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FOR	NE		
	CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015			
91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADF	ÃO UN	CR	490,66

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MC				
	NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNE				
	CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015				
91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO		CR	529,40	
	POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MC				
	NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNE				
	CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015				
91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO	UN	CR	559,65	
	POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MC)			
	NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNE				
	CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015				
91318	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO	UN	CR	402,85	
	POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MC)			
	NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALA	1			
	ÇÃO. AF_08/2015				
91319	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO	UN	CR	424,34	
	POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO)			
	NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALA	1			
	ÇÃO. AF_08/2015				
91320	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO	UN	CR	445,85	
	POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MC)			
	NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALA	1			
	ÇÃO. AF_08/2015				
91321	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO	UN	CR	476,09	
	POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MC)			
	NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALA	1			
	ÇÃO. AF_08/2015				
91324	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO	UN	CR	438,47	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	E ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
WÍNGH O .	CAIXA REFERENCIAL				
VINCOLO	CAIXA REFERENCIAL				
1	POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO	ON			
	TAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALA				
	ÃO. AF_08/2015	-			
91325	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO) UN	CR	467,58	
	POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO	ON			
	TAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALA	ĄÇ			
	ÃO. AF_08/2015				
91326	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO) UN	CR	491,55	
	POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO	ON			
	TAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALA	4Ç			
	ÃO. AF_08/2015				
91327	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO	O UN	CR	529,91	
	POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO	ON			
	TAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALA	ĄÇ			
	ÃO. AF_08/2015				
91328	KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO	M UN	CR	543,35	
	ÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEN	1			
	E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	ΑF			
	_08/2015				
91329	KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO	P UN	CR	506,90	
	OPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA	AG			
	EM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).			
	AF_08/2015				
91330	KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO	M UN	CR	569,35	
	ÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGI	EM			
	E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	A			
	F_08/2015				
91331	KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO	P UN	CR	532,79	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
NCULO	CAIXA REFERENCIAL			
	OPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA	\C		
	EM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ			
	AF_08/2015	J .		
91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO	M IIN	CR	620,01
91332	ÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA		CK	020,01
	EM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ			
	AF_08/2015	· .		
91333	KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO	p IIN	CR	583,32
71333	OPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MOI			303,32
	AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALA			
	O. AF_08/2015	F		
91334	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PA	OR IIN	CR	640,65
72331	ÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MOI			010,00
	AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALA			
	O. AF_08/2015	ş		
91335	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PA	OR UN	CR	603,96
	ÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 1		-	
	NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTAL			
	ÇÃO. AF_08/2015			
91336	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESA)	DA UN	CR	830,77
), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIO	ÇA		
	S, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E			
	STALAÇÃO. AF_08/2015			
91337	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESA)	DA UN	CR	794,09
), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRAI)I		
	ÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO	<u> </u>		
	INSTALAÇÃO. AF_08/2015			
0090	JANELA DE MADEIRA			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÉNGUE O	GLIVA DEPENDINGLAL			
INCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
73813	JANELA DE MADEIRA			
73813/001	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,5X1,5M, DE ABRIR, INCLUSO GUARNICO	E UN	CR	1.214,80
	S E DOBRADICAS			
84842	JANELA DE MADEIRA PARA VIDRO, DE CORRER, SEM BANDEIRA, INCLUSAS GUARN	NI M2	CR	556,58
	COES SEM FERRAGENS			
84843	JANELA DE MADEIRA PARA VIDRO, DE CORRER, COM BANDEIRA, INCLUSAS GUARN	NI M2	CR	554,94
	COES SEM FERRAGENS			
84844	JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR , INCLUSAS GUARNICOES SEM	и м2	CR	605,41
	FERRAGENS			
84845	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM E	TE M2	CR	526,33
	RRAGENS			
84846	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/VIDRO, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES	S M2	CR	707,56
	SEM FERRAGENS			
84847	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRA	AG M2	CR	575,75
	ENS			
84848	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARN	JI M2	CR	430,20
	COES SEM FERRAGENS			
84849	CAIXA MADEIRA 57X43CM COM GUARNICAO 13CM P/ FECHAMENTO DE AR CONDICIO	ON UN	CR	79,57
	AL			
84851	TRELICA DE MADEIRA, RIPAS 4X1,5CM E REQUADROS 7,5X7,5CM	M2	CR	118,77
0092	PORTA E/OU TAMPA DE FERRO			
40678	PORTA EM FERRO QUADRICULADO PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTIJOES, DE A	AB M2	CR	267,76
	RIR, COM GUARNICOES			
72140	PORTA DE FERRO PARA LIXEIRA, DE ABRIR, TIPO CHAPA, 70X210CM , COM GUA	AR UN	CR	343,68
	NICOES			
73933	PORTA DE FERRO DE ABRIR			
73933/001	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNIC	CO M2	CR	450,44
	ES			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ICULO: (CAIXA REFERENCIAL			
73933/002	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	M2	CR	428,09
73933/003	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	CR	606,74
73933/004	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO CO	м м2	CR	416,70
	PLETA			
74073	ALÇAPÃO DE FERRO			
74073/001	ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	CR	85,48
74073/002	ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	CR	97,55
74136	PORTA DE AÇO DE ENROLAR			
74136/001	PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	M2	CR	378,57
74136/002	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE CO	м м2	CR	328,27
	RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL			
74136/003	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVA	N M2	CR	246,06
	IZADO NATURAL			
84854	BATENTE FERRO 1X1/8"	M	CR	32,40
093	JANELA DE FERRO			
6103	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X80 CM SEM VIDROS	M2	CR	313,63
6104	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE ACO	М2	CR	313,63
6126	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO, COM DUAS FOLHAS, PARA VIDRO	М2	CR	508,21
72148	RETIRADA DE BATENTES METALICOS	UN	CR	45,37
72149	RECOLOCACAO DE BATENTES METALICOS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO M	A UN	CR	49,15
	TERIAL			
73940	JANELA DE CORRER, EM CHAPA DOBRADA, AÇO COM ADIÇÃO DE COBRE PRÉ-ZINCA	.D		
	0			
73940/001	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO DOBRADA, QUATRO FOLHAS, SEM DIVISAO	H UN	CR	457,33
	ORIZONTAL, PARA VIDRO, 1,50X1,20M			
73945	JANELA DE FERRO, DE CORRER, PARA VIDRO			
73945/001	JANELA DE CHAPA DOBRADA DE ACO COM ADICAO DE COBRE PRE-ZINCADO DE COR	R M2	CR	407,96
	ER 2 FOLHAS PARA VIDRO, EXCLUINDO VIDROS			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
NCULO: (CAIXA REFERENCIAL			
73961	JANELA MAXIM AIR			
73961/001	JANELA MAXIM AR EM CHAPA DOBRADA	M2	CR	583,11
73984	JANELA DE FERRO, DE CORRER (SEM VIDRO E PINTURA)			
73984/001	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO DOBRADA, QUATRO FOLHAS, COM DIVISAO	н м2	CR	419,26
	ORIZONTAL, PARA VIDRO, 1,50X1,20M			
73984/002	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, VENEZIANA, PINT	M2	CR	470,01
	ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, 6 FL			
84858	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO DOBRADA 2,00X1,20M, 4 FOLHAS, PARA V	I UN	CR	647,63
	DRO, COM DIVISAO HORIZONTAL			
84860	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO DOBRADA 2,00X1,20M, 4 FOLHAS, PARA V	I UN	CR	635,42
	DRO, SEM DIVISAO HORIZONTAL			
0094	GRADE DE FERRO			
73932	GRADE DE FERRO, BARRA CHATA			
73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	CR	244,78
0095	GUARDA-CORPO DE FERRO			
73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	М2	CR	309,88
74195	GUARDA-CORPO			
74195/001	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	CR	289,55
0097	ESCADAS/CORRIMAOS			
73665	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO	A M	CR	61,22
	NTICORROSIVO TIPO ZARCAO			
73669	CORRIMAO EM MADEIRA 1A 2,5X30CM	М	CR	68,37
74072	CORRIMÃO DE FERRO			
74072/001	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA	М	CR	73,42
74072/002	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	М	CR	111,19
74072/003	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	М	CR	85,02
74103	ESCADA MARINHEIRO EM FERRO CA-50, D=1/2" (12.5MM), L=0,3M, SEM PROTEÇ	Ã		
	O, INCLUINDO PINTURA ANTI-CORROSIVA (INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALA	Ç		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
/ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	ÃO)			
74103/001	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO	A M	CR	66,10
	NTICORROSIVO TIPO ZARCAO			
74194	ESCADA MARINHEIRO			
74194/001	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	CR	234,67
84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	CR	199,94
84863	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4"	M	CR	101,99
0098	PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO			
68050	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUAF	N M2	CR	444,37
	ICAO E VIDRO LISO INCOLOR			
90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	CR	1.211,43
91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PAR	RA M2	CR	779,96
	FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015			
91339	PORTA EM AÇO DE ABRIR COM POSTIGO PARA VIDRO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO	C M2	CR	435,51
	OM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	5		
91340	PORTA EM AÇO DE ABRIR COM TRAVESSAS PARA VIDRO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃ	Ю М2	CR	424,81
	COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2	20		
	15			
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM	P M2	CR	590,85
	ARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015			
94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃ	O UN	CR	837,41
	COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2	20		
	15			
94806	PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM	I UN	CR	513,98
	PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015			
94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO) UN	CR	617,04
	COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015			
0099	GUARDA-CORPO/GRADE DE ALUMINIO			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO: (CAIXA REFERENCIAL			
73737	GRADIL ALUMINIO P/VARANDA			
	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 0	M	CR	148,48
737377001	4M	, 11	CIC	110,10
73737/002	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1	M	CR	303,86
737377002	OM	,		303,00
73737/003	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1	M	CR	353,96
,3,3,,003	2M	,		353733
85096	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	M2	CR	306,71
0100	FERRAGENS PARA PORTAS			
73736	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FERRAGENS			
73736/001	DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"	UN	CR	72,32
74068	CONJUNTO FERRAGENS CILINDRO 330/ROSETA 303/MACANETA TIPO ALAVANCA LAT	'A		
	O CROMADO LA FONTE			
74068/004	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO	D UN	CR	159,92
	E ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LAT	'A		
	O CROMADO 22CM			
74068/005	FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO COM MACANETA PARA PORTAS EXTER	N UN	CR	69,32
	AS			
74070	CONJUNTO FERRAGEM GORGES COMPLETA LINHA MEDIA			
74070/002	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO	D UN	CR	149,47
	E ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LAT	'A		
	O CROMADO 22CM			
84866	FECHADURA DE EMBUTIR REFORCADA COMPLETA, DE SEGURANCA, COM CILINDRO,	P UN	CR	110,54
	ARA PORTA EXTERNA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO			
84878	TRANQUETA DE LATAO CROMADO PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO COM RO	S UN	CR	125,52
	ETA DE LATAO CROMADO SEM FECHADURA E MACANETA			
84879	FECHADURA (SOMENTE A MAQUINA, SEM ESPELHO E SEM MACA NETA), PARA PORT	'A UN	CR	165,36
	BANHEIRO, COM ROSETA DE LATAO CROMADO E JOGO DE TRANQUETA EM LATAO C	!R		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

VÍNCULO: CAIXA REFERENCIAL OMADO 84880 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, CHAVE BIPARTI UN CR 86,54 DA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO 84884 FECHADURA CILINDRO CENTRAL TUBULAR, 70MM, COM MACANETA DE LATAO CROMAD UN CR 107,89 O CU UNOX, PARA APLICAÇÃO EN AMBIENTES COMERCIAIS DE ALTO TRÁFEGO E/OU MAIOR NECESSIDADE DE SEGURANÇA. 84885 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA CO UN CR 715,54 MPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FE CHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR 84886 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO UN CR 1.397,30 84887 MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO UN CR 63,78 84889 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO UN CR 17,68 0101 FERRAGENS PARA JANELAS 84890 ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 38,58 ER 84891 CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M UN CR 182,45 84892 LEVANTADOR EM LATAO FUNDIDO CROMADO E BORBOLETA EM FERRO CROMADO, PARA UN CR 85,18 JANELA TIPO GUILHOTINA 84893 PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS UN CR 90,02 84894 PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 90,02 84894 PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 90,02 84894 PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 90,02 84894 PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 23,63 ER, COM FUNO PARA CHAVE, 4X100M	TAL
OMADO 84880 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA FORTA DE CORRER INTERNA, CHAVE BIPARTI UN CR 86,54 DA, ACBAMENTO PADRAG MEDIO 84884 FECHADURA CILINDRO CENTRAL TUBULAR, 70MM, COM MACANETA DE LATAO CROMAD UN CR 107,89 O OU INOX, PARA APLICAÇÃO EM AMBIENTES COMERCIAIS DE ALTO TRÁFEGO E/OU MAIOR NECESSIDADE DE SEGURANÇA. 84885 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA CO UN CR 715,54 MPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FE CHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR 84886 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO UN CR 1.397,30 84887 MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO UN CR 63,78 84889 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO UN CR 17,68 0101 FERRAGENS PARA JANELAS 84890 ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 38,58 ER 84891 CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M UN CR 182,45 84892 LEVANTADOR EM LATAO CROMADO E BORBOLETA EM FERRO CROMADO, PARA UN CR 85,18 JANELA TIPO GUILHOTINA 84893 PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS UN CR 90,02 84894 PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 90,02	
84880 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, CHAVE BIPARTI UN CR 86,54 DA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO 84884 FECHADURA CILINDRO CENTRAL TUBULAR, 70MM, COM MACANETA DE LATAO CROMAD UN CR 107,89 O OU INOX, PARA APLICAÇÃO EM AMBIENTES COMERCIAIS DE ALTO TRÂFEGO E/OU MAIOR NECESSIDADE DE SEGURANÇA. 84885 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA CO UN CR 715,54 MPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FE CHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR 84886 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO UN CR 1.397,30 84887 MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO UN CR 63,78 84889 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO UN CR 17,68 0101 FERRAGENS PARA JANELAS 84890 ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 38,58 ER 84891 CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M UN CR 182,45 84892 LEVANTADOR EM LATAO FUNDIDO CROMADO E BORBOLETA EM FERRO CROMADO, PARA UN CR 85,18 JANELA TIPO GUILHOTINA 84893 PUXADOR CUCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 90,02 84894 PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 90,02	
84880 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, CHAVE BIPARTI UN CR 86,54 DA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO 84884 FECHADURA CILINDRO CENTRAL TUBULAR, 70MM, COM MACANETA DE LATAO CROMAD UN CR 107,89 O OU INOX, PARA APLICAÇÃO EM AMBIENTES COMERCIAIS DE ALTO TRÂFEGO E/OU MAIOR NECESSIDADE DE SEGURANÇA. 84885 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA CO UN CR 715,54 MPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FE CHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR 84886 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO UN CR 1.397,30 84887 MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO UN CR 63,78 84889 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO UN CR 17,68 0101 FERRAGENS PARA JANELAS 84890 ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 38,58 ER 84891 CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M UN CR 182,45 84892 LEVANTADOR EM LATAO FUNDIDO CROMADO E BORBOLETA EM FERRO CROMADO, PARA UN CR 85,18 JANELA TIPO GUILHOTINA 84893 PUXADOR CUCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 90,02 84894 PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 90,02	
DA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO 84884 FECHADURA CILINDRO CENTRAL TUBULAR, 70MM, COM MACANETA DE LATAO CROMAD UN CR 107,89 O OU INOX, PARA APLICAÇÃO EM AMBIENTES COMERCIAIS DE ALTO TRÁFEGO E/OU MAIOR NECESSIDADE DE SEGURANÇA. 84885 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA CO UN CR 715,54 MPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FE CHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR 84886 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO UN CR 1.397,30 84887 MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO UN CR 63,78 84889 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO UN CR 17,68 0101 FERRAGENS PARA JANELAS 84890 ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 38,58 ER 84891 CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M UN CR 182,45 84892 LEVANTADOR EM LATAO FUNDIDO CROMADO E BORBOLETA EM FERRO CROMADO, PARA UN CR 85,18 JANELA TIPO GUILHOTINA 84893 PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS UN CR 90,02 84894 PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 90,02	
84884 FECHADURA CILINDRO CENTRAL TUBULAR, 70MM, COM MACANETA DE LATAO CROMAD UN CR 107,89 O OU INOX, PARA APLICAÇÃO EM AMBIENTES COMERCIAIS DE ALTO TRÁFEGO E/OU MAIOR NECESSIDADE DE SEGURANÇA. 84885 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA CO UN CR 715,54 MPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FE CHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR 84886 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO UN CR 1.397,30 84887 MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO UN CR 63,78 84889 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO UN CR 17,68 0101 FERRAGENS PARA JANELAS 84890 ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 38,58 ER 84891 CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M UN CR 182,45 84892 LEVANTADOR EM LATAO FUNDIDO CROMADO E BORBOLETA EM FERRO CROMADO, PARA UN CR 85,18 JANELA TIPO GUILHOTINA 84893 PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS UN CR 90,02 84894 PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 90,02	
O OU INOX, PARA APLICAÇÃO EM AMBIENTES COMERCIAIS DE ALTO TRÁFEGO E/OU MAIOR NECESSIDADE DE SEGURANÇA. 84885 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA CO UN CR 715,54 MPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FE CHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR 84886 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO UN CR 1.397,30 84887 MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO UN CR 63,78 84889 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO UN CR 17,68 0101 FERRAGENS PARA JANELAS 84890 ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 38,58 ER 84891 CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M UN CR 182,45 84892 LEVANTADOR EM LATAO FUNDIDO CROMADO E BORBOLETA EM FERRO CROMADO, PARA UN CR 85,18 JANELA TIPO GUILHOTINA 84893 PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS UN CR 90,02 84894 PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 90,02	
MAIOR NECESSIDADE DE SEGURANÇA. 84885 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA CO UN CR 715,54 MPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FE CHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR 84886 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO UN CR 1.397,30 84887 MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO UN CR 63,78 84889 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO UN CR 17,68 0101 FERRAGENS PARA JANELAS 84890 ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 38,58 ER 84891 CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M UN CR 182,45 84892 LEVANTADOR EM LATAO FUNDIDO CROMADO E BORBOLETA EM FERRO CROMADO, PARA UN CR 85,18 JANELA TIPO GUILHOTINA 84893 PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS UN CR 90,02 84894 PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 90,02	
84885 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA CO UN CR 715,54 MPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FE CHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR 84886 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO UN CR 1.397,30 84887 MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO UN CR 63,78 84889 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO UN CR 17,68 0101 FERRAGENS PARA JANELAS 84890 ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 38,58 ER 84891 CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M UN CR 182,45 84892 LEVANTADOR EM LATAO FUNDIDO CROMADO E BORBOLETA EM FERRO CROMADO, PARA UN CR 85,18 JANELA TIPO GUILHOTINA 84893 PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS UN CR 90,02 84894 PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 23,63	
MPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FE CHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR 84886 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO UN CR 1.397,30 84887 MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO UN CR 63,78 84889 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO UN CR 17,68 0101 FERRAGENS PARA JANELAS 84890 ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 38,58 ER 84891 CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M UN CR 182,45 84892 LEVANTADOR EM LATAO FUNDIDO CROMADO E BORBOLETA EM FERRO CROMADO, PARA UN CR 85,18 JANELA TIPO GUILHOTINA 84893 PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS UN CR 90,02 84894 PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 23,63	
CHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR 84886 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO UN CR 1.397,30 84887 MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO UN CR 63,78 84889 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO UN CR 17,68 0101 FERRAGENS PARA JANELAS 84890 ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 38,58 ER 84891 CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M UN CR 182,45 84892 LEVANTADOR EM LATAO FUNDIDO CROMADO E BORBOLETA EM FERRO CROMADO, PARA UN CR 85,18 JANELA TIPO GUILHOTINA 84893 PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS UN CR 90,02 84894 PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 23,63	
84886 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO UN CR 1.397,30 84887 MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO UN CR 63,78 84889 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO UN CR 17,68 0101 FERRAGENS PARA JANELAS 84890 ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 38,58 ER 84891 CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M UN CR 182,45 84892 LEVANTADOR EM LATAO FUNDIDO CROMADO E BORBOLETA EM FERRO CROMADO, PARA UN CR 85,18 JANELA TIPO GUILHOTINA 84893 PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS UN CR 90,02 84894 PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 23,63	
84887 MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO UN CR 63,78 84889 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO UN CR 17,68 0101 FERRAGENS PARA JANELAS 84890 ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 38,58 ER 84891 CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M UN CR 182,45 84892 LEVANTADOR EM LATAO FUNDIDO CROMADO E BORBOLETA EM FERRO CROMADO, PARA UN CR 85,18 JANELA TIPO GUILHOTINA 84893 PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS UN CR 90,02 84894 PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 23,63	
84889 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO UN CR 17,68 0101 FERRAGENS PARA JANELAS 84890 ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 38,58 ER 84891 CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M UN CR 182,45 84892 LEVANTADOR EM LATAO FUNDIDO CROMADO E BORBOLETA EM FERRO CROMADO, PARA UN CR 85,18 JANELA TIPO GUILHOTINA 84893 PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS UN CR 90,02 84894 PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 23,63	
0101 FERRAGENS PARA JANELAS 84890 ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 38,58 ER 84891 CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M UN CR 182,45 84892 LEVANTADOR EM LATAO FUNDIDO CROMADO E BORBOLETA EM FERRO CROMADO, PARA UN CR 85,18 JANELA TIPO GUILHOTINA 84893 PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS UN CR 90,02 84894 PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 23,63	
84890 ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 38,58 ER 84891 CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M UN CR 182,45 84892 LEVANTADOR EM LATAO FUNDIDO CROMADO E BORBOLETA EM FERRO CROMADO, PARA UN CR 85,18 JANELA TIPO GUILHOTINA 84893 PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS UN CR 90,02 84894 PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 23,63	
ER 84891 CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M UN CR 182,45 84892 LEVANTADOR EM LATAO FUNDIDO CROMADO E BORBOLETA EM FERRO CROMADO, PARA UN CR 85,18 JANELA TIPO GUILHOTINA 84893 PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS UN CR 90,02 84894 PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 23,63	
84891 CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M UN CR 182,45 84892 LEVANTADOR EM LATAO FUNDIDO CROMADO E BORBOLETA EM FERRO CROMADO, PARA UN CR 85,18 JANELA TIPO GUILHOTINA 84893 PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS UN CR 90,02 84894 PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 23,63	
84892 LEVANTADOR EM LATAO FUNDIDO CROMADO E BORBOLETA EM FERRO CROMADO, PARA UN CR 85,18 JANELA TIPO GUILHOTINA 84893 PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS UN CR 90,02 84894 PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 23,63	
JANELA TIPO GUILHOTINA 84893 PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS UN CR 90,02 84894 PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 23,63	
84893 PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS UN CR 90,02 84894 PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 23,63	
84894 PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 23,63	
ER. COM FURO PARA CHAVE. 4X10CM	
Lit, Con Find Chivil, Inform	
84895 PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR UN CR 151,21	
ER, 3X9CM	
84896 CARRANCA DE FERRO CROMADO 40MM PARA JANELA DE ABRIR UN CR 52,10	
84897 TRILHO QUADRADO DE ALUMINIO 1/4" PARA RODIZIOS M CR 32,88	
84898 TRILHO "U" DE ALUMINIO, 40X40MM E ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLA M CR 45,00	
MENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER	
84899 FECHO CHATO DE SOBREPOR EM FERRO ZINCADO/NIQUEL GALVANIZADO OU POLIDO, UN CR 17,99	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VINCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	5"				
0102	FERRAGENS DIVERSAS				
74046	TARJETA				
	TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2"	UN	CR	10,85	
	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	CR	32,34	
74047	DOBRADICA		<u> </u>	- , -	
74047/001	DOBRADICA EM FERRO CROMADO 3X3", SEM ANEIS	UN	CR	22,51	
74047/002	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO C	UN UN	CR	22,51	
	ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS				
74047/003	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS	UN	CR	33,82	
74047/004	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2 1/2	UN	CR	20,16	
74047/007	DOBRADICA EM FERRO CROMADO 3X2 1/2", SEM ANEIS	UN	CR	17,67	
74084	PORTA CADEADO				
74084/001	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXID	DA UN	CR	45,54	
	DO ENVERNIZADO 45MM				
84950	FECHO EMBUTIR TIPO UNHA 40CM C/COLOCACAO	UN	CR	84,17	
84952	FECHO EMBUTIR TIPO UNHA 22CM C/COLOCACAO	UN	CR	34,82	
84955	FECHADURA CROMADA COM CILINDRO PARA ARMARIOS	UN	CR	47,80	
0103	VIDROS/ESPELHOS				
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	CR	86,92	
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	CR	110,74	
72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, IN	IC M2	CR	170,55	
	LUSIVE MASSA PARA VEDACAO				
72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, IN	IC M2	CR	214,70	
	LUSIVE MASSA PARA VEDACAO				
72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, I	N M2	CR	270,98	
	CLUSIVE MASSA PARA VEDACAO				
72121	VIDRO TEMPERADO COLORIDO VERDE, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTAL	JA M2	CR	334,76	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
50100	CAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	240	GD.	05.06
72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	CR	95,86
72123	VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM	M2	CR	246,36
73838	PORTA DE VIDRO TEMPERADO		an a	0.200.00
73838/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSO	OR UN	CR	2.320,82
E4105	IOS			
74125	ESPELHO C/MOLDURA			
•	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	CR	332,81
74125/002	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6	M M2	CR	376,91
	M PLASTIFICADO COLADO			
84957	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM	M2	CR	132,86
84959	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	CR	154,36
85001	VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM	M2	CR	147,19
85002	VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 6MM	M2	CR	204,53
85004	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM	M2	CR	104,19
85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	CR	299,29
0105	PORTOES DE MADEIRA/FERRO/ALUMINIO			
68054	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	CR	185,25
74100	PE-A.43 - PORTÃO DE FERRO COM FERRAGENS SEM PINTURA			
74100/001	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	CR	377,40
74238	FABRICACAO E INSTALACAO DE PORTAO PARA ENTRADA DE VEICULOS - MMA			
74238/002	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE	A M2	CR	987,65
	CO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS			
85188	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DI	M UN	CR	545,95
	ENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO			
85189	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DI	M UN	CR	1.180,35
	ENSOES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO			
0222	JANELA DE ALUMINIO			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO U	NIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
68052	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	M2	CR	408,32	
73809	JANELA DE ALUMINIO, TIPO CORRER OU MAXIMAR, CONVENCIONAL, INCLUSIVE AS				
	SENTAMENTO				
73809/001	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	CR	434,46	
74067	JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER				
74067/001	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS	M2	CR	422,08	
	E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR				
74067/002	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO	M2	CR	518,71	
	GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR				
85010	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	M2	CR	360,22	
85014	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM	M2	CR	443,77	
0304	PERFIL/CANTONEIRA/BARRA				
73908	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO				
73908/001	CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	CR	41,08	
73908/002	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	CR	31,78	
85015	CANTONEIRA DE MADEIRA 3,0X3,0X1,0CM	M	CR	21,06	
85016	CANTONEIRA DE MADEIRA COM LAMINADO MELAMINICO FOSCO 3,0X3,0X1,0CM	M	CR	25,20	
FUES	FUNDACOES E ESTRUTURAS				
0038	TUBULOES				
73713	ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,00 A 1,20M. (INCLUI ENCARREGADO	UN	CR	335,37	
).				
73761	ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO ARMADO				
73761/001	ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=0,80M.	UN	CR	223,58	
73761/002	ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,25 A 1,40M.	UN	CR	387,54	
73761/003	ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,45 A 1,60M.	UN	CR	447,16	
73761/004	ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,65 A 2,00M.	UN	CR	558,95	
73761/005	ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=2,10 A 2,50M.	UN	CR	693,10	
79475	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA TODAS	М3	CR	388,58	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAD	E ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
/ÍNCULO: (CAIXA REFERENCIAL			
	AS PROFUNDIDADES)			
0039	ESTACAS			
72819	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LO	OC M	CR	99,57
	O, 20 MPA			
72820	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	CR	48,71
74156	BROCAS (ESTACAS A TRADO) MOLDADA IN-LOCO			
74156/001	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3	M ON	CR	64,34
	LD.IN-LOCO			
74156/002	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,	, М	CR	58,44
	15 MPA, SEM ARMACAO.			
74156/003	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,	, М	CR	52,23
	15 MPA, SEM ARMACAO.			
89198	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONE	EL M	CR	63,78
	ADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SO	DВ		
	RE ROLOS. AF_03/2016			
89199	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONE	EL M	CR	83,22
	ADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SO	DВ		
	RE ROLOS. AF_03/2016			
89200	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDA	AD M	CR	192,11
	E DE 100 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS PO)R		
	GRAVIDADE SOBRE ROLOS. AF_03/2016			
89201	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONE	EL M	CR	49,41
	ADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POF	ર		
	GRAVIDADE SOBRE ROLOS. AF_03/2016			
89202	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONE	EL M	CR	62,96
	ADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POF	2		
	GRAVIDADE SOBRE ROLOS. AF_03/2016			
89203	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDA	AD M	CR	141,95

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	E DE 100 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M,	BAT			
	E-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS. AF_03/2016				
89204	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TO	NEL M	CR	43,70	
	ADAS COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVI	DAD			
	E SOBRE ROLOS. AF_03/2016				
89205	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TO	NEL M	CR	56,29	
	ADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAV	IDA			
	DE SOBRE ROLOS. AF_03/2016				
89206	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACI	DAD M	CR	129,40	
	E DE 100 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ES	ГАС			
	AS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS. AF_03/2016				
90808	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15	М, М	CR	53,10	
	PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M. AF_02/2015				
90809	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA	DE M	CR	51,03	
	15 M ATÉ 20 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M. AF_02/2015				
90810	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15	М, М	CR	110,74	
	PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M. AF_02/2015				
90811	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA	DE M	CR	104,54	
	15 M ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M. AF_02/2015				
90812	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15	М, М	CR	188,00	
	PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M. AF_02/2015				
90813	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA	DE M	CR	179,49	
	15 M ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M. AF_02/2015				
90814	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 30	М, М	CR	225,77	
	PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M. AF_02/2015				
90815	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 30	М, М	CR	274,84	
	PERFURATRIZ COM TORQUE DE 263 KN.M. AF_02/2015				
90877	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM	DE M	CR	29,16	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETOI	VE .			
	IRA. AF_02/2015				
90878	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DI		CR	28,00	
	DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO	В			
	ETONEIRA. AF_02/2015				
90880	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DI	E M	CR	44,16	
	DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE. AF_0	2/			
	2015				
90881	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DI	E M	CR	40,16	
	DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE.	A			
	F_02/2015				
90883	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DI	E M	CR	51,74	
	DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETO	NE			
	IRA. AF_02/2015				
90884	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DI	E M	CR	50,31	
	DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR	С			
	AMINHÃO BETONEIRA. AF_02/2015				
90885	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DI	E M	CR	49,66	
	DIÂMETRO, ACIMA DE 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO)			
	BETONEIRA. AF_02/2015				
90886	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DI	E M	CR	102,06	
	DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETO	NE			
	IRA. AF_02/2015				
90887	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DI	E M	CR	100,32	
	DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR	С			
	AMINHÃO BETONEIRA. AF_02/2015				
90888	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DI	E M	CR	99,56	
	DIÂMETRO, ACIMA DE 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO)			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
/ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	BETONEIRA. AF_02/2015				
90889	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE		CR	121,52	
	DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA. A	F			
	_02/2015				
90890	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE	M	CR	118,55	
	DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR	В			
	OMBA LANÇA. AF_02/2015				
90891	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE	M	CR	117,21	
	DIÂMETRO, ACIMA DE 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LA	N			
	ÇA. AF_02/2015				
0040	LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS				
73692	LASTRO DE AREIA MEDIA	М3	CR	103,62	
74164	LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDACOES EM BALDRAME				
74164/004	LASTRO DE BRITA	М3	CR	88,57	
83532	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	М3	CR	398,74	
83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZAN	т м3	CR	501,44	
	E				
0041	FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS				
5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	CR	30,55	
5970	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	CR	51,56	
74007	FORMAS PARA CONCRETO, INCLUINDO OS SERVICOS DE ESCORAMENTO, MONTAGEM,				
	DESMONTAGEM, PARA CONCRETO NAO ESTRUTURAL				
74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M2	CR	24,81	
74074	FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDACAO REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGE	М			
	/ESCORAMENTO/DESFORMA				
74074/004	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO	M2	CR	64,54	
74076	FORMA PINHO 3A P/FUNDACAO RADIER REAPROV 10 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ES	С			
	ORAMENTO/DESFORMA				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
E40E6 (001		110		25.14	
	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X.	M2	CR	37,14	
	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X.	M2	CR	28,12	
	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	M2	CR	21,40	
90996	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIF	FI M2	CR	12,15	
	CAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTO, EM PLATIBANDA. AF_06/2015				
90997	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDI		CR	16,81	
	CAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2	20			
	15				
90998	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIF	FI M2	CR	20,47	
	CAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM LAJES. AF_06/2015				
91000	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIF	FI M2	CR	15,42	
	CAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA COM VÃOS. AF_06/2	20			
	15				
91002	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIF	FI M2	CR	14,12	
	CAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS. AF_06/2	20			
	15				
91003	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIF	FI M2	CR	16,48	
	CAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA COM VARANDAS. AF	_0			
	6/2015				
91004	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIF	FI M2	CR	12,91	
	CAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015				
91005	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIF	FI M2	CR	15,64	
	CAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM LAJES. AF_06/2015				
91006	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIF	FI M2	CR	11,87	
	CAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA COM VÃOS. AF_06/2015				
91007	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIF	FI M2	CR	10,57	
	CAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS. AF_06/2015				
91008	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIF	FI M2	CR	12,93	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAD	E ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
winding .	CAIXA REFERENCIAL				
VINCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	CAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA COM VARANDA. AF_06/20:	L5			—
92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE		CR	82,54	
	ADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015				
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE	M M2	CR	94,66	
	ADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015				
92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINA	AD M2	CR	60,71	
	A, E = 17 MM. AF_12/2015				
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLAST	IF M2	CR	71,52	
	ICADA, E = 18 MM. AF_12/2015				
92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINA	AD M2	CR	20,68	
	A, $E = 17$ MM. $AF_{12}/2015$				
92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLAST	F M2	CR	30,21	
	ICADA, E = 18 MM. AF_12/2015				
92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA S	SE M2	CR	50,33	
	RRADA, E=25 MM. AF_12/2015				
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_1.	2/ M2	CR	39,46	
	2015				
92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/20)1 M2	CR	24,25	
	5				
92272	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_12/2015	M	CR	19,85	
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015	M	CR	9,35	
92408	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2	CR	131,58	
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE	ſΤ			
	O SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015				
92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2	CR	122,25	
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIM	PL			
	ES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015				
92410	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2	CR	97,54	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
utnam o .	CAIXA REFERENCIAL				
VINCULO	CAIXA REFERENCIAL				
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE	IT			
	O SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2	CR	89,30	
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIM	PL			
	ES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
92412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2	CR	68,43	
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE	IT			
	O SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2	CR	62,08	
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIM	PL			
	ES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
92414	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2	CR	88,10	
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE	IT			
	O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. A	F_			
	12/2015				
92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2	CR	79,85	
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIM	PL			
	ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/20	15			
92416	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2	CR	105,04	
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE	IT			
	O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_	12			
	/2015				
92417	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2	CR	96,83	
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUP	LO			
	, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
92418	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2	CR	58,50	
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE	IT			
	O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. A	F_			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	12/2015			
92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2	CR	52,18
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIM	PL		
	ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/20	15		
92420	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2	CR	71,54
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE	IT		
	O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_	12		
	/2015			
92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2	CR	65,21
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUP	LO		
	, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92422	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2	CR	48,82
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE	IT		
	O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. A	F_		
	12/2015			
92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2	CR	43,33
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIM	PL		
	ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/20	15		
92424	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2	CR	60,16
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE	IT		
	O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_	12		
	/2015			
92425	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2	CR	54,66
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUP.	LO		
	, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92426	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2	CR	43,94
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE	IT		
	O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. A	F_		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	12/2015			
92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2	CR	38,85
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIM	PL		
	ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/20	15		
92428	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2	CR	54,44
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE	IT		
	O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_	12		
	/2015			
92429	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2	CR	49,35
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUP	LO		
	, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92430	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2	CR	40,42
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE	IT		
	O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕ.	ES		
	. AF_12/2015			
92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2	CR	35,59
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIM	PL		
	ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_	12		
	/2015			
92432	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2	CR	50,38
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE	IT		
	O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES			
	AF_12/2015			
92433	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2	CR	45,55
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUP	LO		
	, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12	/2		
	015			
92434	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2	CR	38,69

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA DE PREÇO : 06/2016

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL		
_						
INCULO	: CAIXA REFERENCIAL					
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE					
	O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÔ	FD				
00425	. AF_12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS		CD.	24.01		
92435			CR	34,01		
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIM					
	ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_	.12				
	/2015					
92436	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS		CR	48,30		
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE					
	O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES					
	AF_12/2015					
92437	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS		CR	43,64		
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUF					
	, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12	./2				
	015					
92438	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2	CR	37,44		
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE	IT				
	O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇĈ	ES				
	. AF_12/2015					
92439	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2	CR	32,88		
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIM	IPL				
	ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_	12				
	/2015					
92440	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2	CR	46,79		
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE	IT				
	O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES					
	AF_12/2015					
92441	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	s M2	CR	42,27		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM	DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL					
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPI	1O				
	, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/	′2				
	015					
92442	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS			CR	34,97	
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIRE	T				
	O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕE	S				
	. AF_12/2015					
92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2		CR	30,57	
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIME	,r				
	ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_1	.2				
	/2015					
92444	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2		CR	44,02	
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREI	Т				
	O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.					
	AF_12/2015					
92445	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	S M2		CR	39,62	
	IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPI	1O				
	, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/	′2				
	015					
92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE	M2		CR	114,46	
	MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/	′2				
	015					
92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE	M2		CR	87,55	
	MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12	2/				
	2015					
92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE	M2		CR	74,02	
	MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12					
	2015					

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
92449	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MAI		CR	148,80	
	IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. A	F			
	_12/2015				
92450	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIF	E M2	CR	132,84	
	ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MAI	E M2	CR	100,24	
	IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.				
	AF_12/2015				
92452	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIF	E M2	CR	97,87	
	ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
92453	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MAI	E M2	CR	129,88	
	IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. A	F			
	_12/2015				
92454	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIF	E M2	CR	130,44	
	ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MAI	E M2	CR	83,97	
	IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.				
	AF_12/2015				
92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIF	E M2	CR	84,67	
	ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
92457	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MAI	E M2	CR	112,99	
	IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. A	F			
	_12/2015				
92458	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIF	E M2	CR	119,47	
	ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
92459	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MAI	E M2	CR	71,50	
	IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.				
	AF_12/2015				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DI	RE M2	CR	70,21
	ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92461	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MA	DE M2	CR	104,05
	IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES	AF		
	_12/2015			
92462	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DI	RE M2	CR	112,20
	ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92463	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MA	DE M2	CR	64,73
	IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES			
	AF_12/2015			
92464	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DI	RE M2	CR	67,18
	ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92465	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MA.	DE M2	CR	81,53
	IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇ	ÕE		
	S. AF_12/2015			
92466	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DI	RE M2	CR	106,36
	ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2	01		
	5			
92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MA	DE M2	CR	51,79
	IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZ.	AÇ		
	ÕES. AF_12/2015			
92468	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DI	RE M2	CR	61,70
	ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12	/2		
	015			
92469	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MA	DE M2	CR	73,92
	IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇ	ÕE		
	S. AF_12/2015			
92470	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DI	RE M2	CR	102,10

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAI	DE ORIGEM	DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				

	ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2	01			
	5				
92471	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MA	DE M2		CR	47,01
	IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZ	AÇ			
	ÕES. AF_12/2015				
92472	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DI	RE M2		CR	58,09
	ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12	/2			
	015				
92473	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MA	DE M2		CR	67,68
	IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇ	ÕE			
	S. AF_12/2015				
92474	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DI	RE M2		CR	98,37
	ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2	01			
	5				
92475	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MA	DE M2		CR	43,07
	IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZ	AÇ			
	ÕES. AF_12/2015				
92476	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DI	RE M2		CR	54,96
	ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12	/2			
	015				
92477	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MA	DE M2		CR	54,58
	IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇ	ÕE			
	S. AF_12/2015				
92478	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DI	RE M2		CR	91,20
	ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2	01			
	5				
92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MA	DE M2		CR	34,81
	IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZ	AÇ			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	~				
	ÕES. AF_12/2015				
92480	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIR		CR	48,88	
	ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2	2			
	015				
92481	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR O	J M2	CR	155,29	
	IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.				
	AF_12/2015				
92482	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU		CR	144,42	
	E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2	2			
	015				
92483	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR O	J M2	CR	125,76	
	IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES				
	AF_12/2015				
92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU	J M2	CR	116,15	
	E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12	/			
	2015				
92485	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU	J M2	CR	93,85	
	IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES				
	AF_12/2015				
92486	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU	J M2	CR	86,47	
	E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12,	/			
	2015				
92487	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALI	H M2	CR	52,21	
	O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DI	G			
	MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
92488	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALI	H M2	CR	49,67	
	O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEI	2			
	A COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
/ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
92489	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOA	ън м2	CR	39,42
	O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAP.	A		
	DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92490	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOA	LH M2	CR	37,09
	O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MA	DΕ		
	IRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92491	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOA	LH M2	CR	49,97
	O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA :)E		
	MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92492	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOA	LH M2	CR	47,54
	O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADE	IR.		
	A COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92493	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOA	LH M2	CR	35,36
	O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAP.	A		
	DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92494	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOA	LH M2	CR	35,34
	O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MA)E		
	IRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92495	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOA	LH M2	CR	48,45
	O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA :)E		
	MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92496	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOA	LH M2	CR	46,12
	O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADE	IR.		
	A COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92497	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOA	ьн м2	CR	36,34
	O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAP.	A		
	DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92498	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOA	LH M2	CR	34,17

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCIILO	: CAIXA REFERENCIAL			
псодолли	- CHIMI KII IKIKCIIII			
	O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MA	DE		
	IRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92499	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOA	LH M2	CR	47,51
	O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA	DE		
	MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92500	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOA	LH M2	CR	45,24
	O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADE	IR		
	A COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92501	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOA	LH M2	CR	35,58
	O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAF	'A		
	DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92502	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOF	LH M2	CR	33,47
	O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MÆ	DE		
	IRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92503	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOF	LH M2	CR	46,04
	O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA	DE		
	MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92504	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOA	LH M2	CR	37,47
	O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADE	IR		
	A COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92505	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOF	LH M2	CR	34,38
	O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAF	'A		
	DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92506	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOF	LH M2	CR	32,35
	O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE Mª	DE		
	IRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92507	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR	OU M2	CR	47,49
	IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RES	IN		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	ADE ORIGEN	I DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL				
	~				
	ADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
92508	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR		12	CR	45,46
	E 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,	2			
	UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
92509	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR		12	CR	32,45
	IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA R	RES			
	INADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR		12	CR	30,58
	E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	λ,			
	2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
92511	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR	OU M	12	CR	38,20
	IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RES	SIN			
	ADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
92512	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR	QU M	12	CR	36,64
	E 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,	4			
	UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
92513	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR	OU M	12	CR	24,52
	IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA R	RES			
	INADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR	QU M	12	CR	23,08
	E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	Α,			
	4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
92515	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR	QU M	12	CR	33,20
	E 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,	6			
	UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
92516	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR	OU M	12	CR	31,85
	IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RES	SIN			
	ADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
00517	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR (277 340	GD.	00.74	
92517	IGUAL A 20 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RI		CR	20,74	
		4S			
00510	INADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	277 340	GD.	10.40	
92518	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR (CR	19,48	
	E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	,			
0.051.0	6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	277 270	an an	20.66	
92519	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR (CR	30,66	
	IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RES	IN			
	ADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
92520	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR (CR	29,42	
	E 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,	3			
	UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
92521	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR (CR	18,80	
	IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RI	ES			
	INADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
92522	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR (CR	17,64	
	E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	,			
	8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
92523	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR (OU M2	CR	29,80	
	IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLA	ST			
	IFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
92524	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR (QU M2	CR	28,61	
	E 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICA	OA			
	, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
92525	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR (OU M2	CR	18,31	
	IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PI	LA			
	STIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR (QU M2	CR	17,18	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADI	e ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
CULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFI	CA		
	DA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92527	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR (CR	28,78
	IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLA	ST		
	IFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92528	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR (QU M2	CR	27,63
	E 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICA	OA		
	, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92529	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR (OU M2	CR	17,51
	IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P	LA		
	STIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92530	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR (QU M2	CR	16,43
	E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFIC	CA		
	DA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92531	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR (OU M2	CR	28,01
	IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLA	ST		
	IFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92532	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR (QU M2	CR	26,89
	E 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICA	DΑ		
	, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92533	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR (OU M2	CR	16,92
	IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P	LA		
	STIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92534	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR (QU M2	CR	15,89
	E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFIO	CA		
	DA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015			
92535	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR (OU M2	CR	26,72
	IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLA:			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO U	NIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	~				
	IFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
92536	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU	M2	CR	25,63	
	E 20 M ² , PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA				
	, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
92537	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU	M2	CR	15,84	
	IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLA				
	STIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
92538	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU	M2	CR	14,83	
	E 20 M^2 , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICA				
	DA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
0042	ARMADURAS				
73771	TIRANTES				
73771/001	PROTENSAO DE TIRANTES DE BARRA DE ACO CA-50 EXCL MATERIAIS	UN	CR	26,08	
73990	ARMACAO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO				
73990/001	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	CR	507,55	
73994	ARMACAO EM TELA SOLDADA				
73994/001	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALH	KG	CR	5,83	
	A 10X10CM				
79504	TIRANTES				
79504/001	TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM .	M	CR	41,17	
79504/002	TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/ 8 FIOS ACO DURO 8MM .	M	CR	46,44	
79504/003	TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/10 FIOS ACO DURO 8MM .	М	CR	51,70	
79504/004	TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/12 FIOS ACO DURO 8MM .	М	CR	56,96	
79504/005	TIRANTE PROTENDIDO P/ ANCORAGEM EM SOLO C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM, INCL	М	CR	51,69	
	USIVE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA.				
79504/006	TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/ 8 FIOS ACO DU	M	CR	56,95	
	RO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.				
79504/007	TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/10 FIOS ACO DU	M	CR	62,22	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO	UNIDADE	e ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO: C	AIXA REFERENCIAL			
	RO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.			
	FIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/16 FIOS ACO I	DU M	CR	78,66
	RO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.			
	TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/ 6 FIOS ACO I	DU M	CR	107,17
	RO 8MM , INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.			
79504/010	FIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/ 8 FIOS ACO I	OU M	CR	112,43
	RO 8MM , INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.			
79504/011	FIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/10 FIOS ACO I	DU M	CR	117,70
1	RO 8MM .			
79504/012	FIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/16 FIOS ACO I	OU M	CR	134,15
1	RO 8MM .			
85662	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALI	HA M2	CR	8,71
	15X15CM			
89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01,	/2 KG	CR	5,63
	015			
89997	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_01,	/2 KG	CR	4,73
	015			
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01,	/2 KG	CR	5,19
	015			
89999	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE {	3, KG	CR	9,17
	0 MM. AF_01/2015			
90000	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE I	LO KG	CR	6,76
	,0 MM. AF_01/2015			
91593	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EI	OI KG	CR	5,73
1	FICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2015			
91594	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EI	OI KG	CR	6,16
1	FICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2015			
91595	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EI	OI KG	CR	6,95

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	~				
	FICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2015				
91596	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA	POS KG	CR	5,89	
	ITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2015				
91597	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA	NEG KG	CR	4,21	
	ATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_06/2015				
91598	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA	POS KG	CR	5,91	
	ITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2015				
91599	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA	NEG KG	CR	6,32	
	ATIVA DE LAJES, TELA L-159. AF_06/2015				
91600	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS	, T KG	CR	6,87	
	ELA Q-92. AF_06/2015				
91601	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO,	VER KG	CR	7,39	
	GALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015				
91602	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO,	VER KG	CR	6,66	
	GALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015				
91603	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO,	VER KG	CR	5,26	
	GALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015				
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .	ARM KG	CR	11,20	
	ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE	5.0			
	MM - MONTAGEM. AF_12/2015				
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .	ARM KG	CR	10,25	
	ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE	6.3			
	MM - MONTAGEM. AF_12/2015				
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .	ARM KG	CR	9,71	
	ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE	8.0			
	MM - MONTAGEM. AF_12/2015				
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .	ARM KG	CR	7,86	
	ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE	10.			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAD	E ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO	CAIXA REFERENCIAL			
	0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO A		CR	6,40
	ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 1	2.		
	5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			
92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO A		CR	4,83
	ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 1	6.		
	0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			
92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO A	RM KG	CR	4,32
	ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 2	0.		
	0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			
92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO A	RM KG	CR	4,64
	ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 2	5.		
	0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM	UM KG	CR	9,15
	EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4.2 MM - N	ION		
	TAGEM. AF_12/2015_P			
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM	UM KG	CR	8,09
	EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - N	ION		
	TAGEM. AF_12/2015_P			
92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM	UM KG	CR	7,14
	EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - N	ION		
	TAGEM. AF_12/2015_P			
92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM	UM KG	CR	6,86
	EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - N	ION		
	TAGEM. AF_12/2015_P			
92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM	UM KG	CR	5,47
	EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM -			
	NTAGEM. AF_12/2015_P			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	E ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM	IIM VC	CR	4,73	
92112	EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM -		CR	±,/3	
	NTAGEM. AF_12/2015_P	MO			
92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM	IIM KC	CR	4,44	
92113	EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM -		CK	1,11	
	NTAGEM. AF_12/2015_P	МО			
92774	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM	IIM KC	CR	4,06	
22111	EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM -		CIC	1,00	
	NTAGEM. AF_12/2015_P	МО			
92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	NDM KC	CR	13,52	
92113	ADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0		CK	13,32	
	- MONTAGEM. AF_12/2015	ru-i			
92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	ARM KG	CR	12,01	
22110	ADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3		Cit	12,01	
	- MONTAGEM. AF_12/2015	ru-i			
92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	ARM KG	CR	11,03	
22111	ADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0		Cit	11,03	
	- MONTAGEM. AF_12/2015	ru-i			
92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	ARM KG	CR	8,84	
22770	ADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.		Cit	0,01	
	M - MONTAGEM. AF_12/2015	0 11			
92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	ARM KG	CR	7,12	
32773	ADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.			,,12	
	M - MONTAGEM. AF_12/2015	J 11			
92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	ARM KG	CR	5,32	
32.00	ADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.			3,32	
	M - MONTAGEM. AF_12/2015				
92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	ARM KG	CR	4,64	
22701	THE THE SECOND SECTION OF STATE OF THE SECOND SECON	100	CIC	1,01	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

F.COLETA:	** NACIONAL LOCALIDADE : SA MEDIANO	O PAULU	DATA DE PREÇO : 06/2016		
ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
CULO	: CAIXA REFERENCIAL				
	ADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0	M			
	M - MONTAGEM. AF_12/2015				
92782	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AR	M KG	CR	4,83	
	ADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0	M			
	M - MONTAGEM. AF_12/2015				
92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM U	M KG	CR	11,11	
	A EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4.2 MM - MONTA	.G			
	EM. AF_12/2015_P				
92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM U	M KG	CR	9,68	
	A EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTA	.G			
	EM. AF_12/2015_P				
92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM U	M KG	CR	8,34	
	A EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTA	.G			
	EM. AF_12/2015_P				
92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM U	M KG	CR	7,75	
	A EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTA	.G			
	EM. AF_12/2015_P				
92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM U	M KG	CR	6,12	
	A EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONT	'A			
	GEM. AF_12/2015_P				
92788	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM U	M KG	CR	5,19	
	A EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONT	'A			
	GEM. AF_12/2015_P				
92789	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM U	M KG	CR	4,73	
	A EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONT	'A			
	GEM. AF_12/2015_P				
92790	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM U	M KG	CR	4,24	
	A EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONT	'A			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
CAIXA REFERENCIAL			
	URA KG	CR	8,05
	URA KG	CR	7,79
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUT	URA KG	CR	7,83
S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015			
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRU	TUR KG	CR	6,41
AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015			
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRU	TUR KG	CR	5,31
AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015			
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM ESTRU	TUR KG	CR	4,04
AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015			
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO EM ESTRU	TUR KG	CR	3,74
AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015			
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25.0 MM, UTILIZADO EM ESTRU	TUR KG	CR	4,24
AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015			
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4.2 MM, UTILIZADO EM LAJE.	AF_ KG	CR	6,26
12/2015			
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM LAJE.	AF_ KG	CR	5,72
12/2015			
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM LAJE.	AF_ KG	CR	5,34
12/2015			
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM LAJE.	AF_ KG	CR	5,52
12/2015			
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM LAJE.	AF KG	CR	4,46
_12/2015			
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM LAJE.	AF KG	CR	3,98
	CAIXA REFERENCIAL GEM. AF_12/2015_P CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUT S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUT S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUT S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUT AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUT AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUT AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUT AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUT AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUT AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. 12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. 12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM LAJE. 12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. 12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. 12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. 12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. 12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. 12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. 12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. 12/2015	CAIXA REFERENCIAL GEM. AF_12/2015_P CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA KG S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA KG S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA KG S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTUR KG AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTUR KG AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTUR KG AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTUR KG AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTUR KG AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTUR KG AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4.2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ KG 12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ KG 12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ KG 12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ KG 12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ KG 12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ KG 12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ KG 12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ KG 12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ KG 12/2015	CAIXA REFERENCIAL GEM. AF_12/2015_P CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA KG CR S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA KG CR S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA KG CR S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTUR KG CR AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTUR KG CR AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTUR KG CR AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTUR KG CR AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTUR KG CR AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTUR KG CR AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4.2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ KG CR 12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ KG CR 12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ KG CR 12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ KG CR 12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ KG CR 12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ KG CR 12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ KG CR 12/2015

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCIII.O	CAIXA REFERENCIAL			
<u> </u>				
	_12/2015			
92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM LAJE.	AF KG	CR	3,90
	_12/2015			
92806	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO EM LAJE.	AF KG	CR	3,67
	_12/2015			
92875	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6.3 MM. AF_12/2015	KG	CR	7,66
92876	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8.0 MM. AF_12/2015	KG	CR	7,15
92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10.0 MM. AF_12/2015	KG	CR	6,17
92878	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12.5 MM. AF_12/2015	KG	CR	5,28
92879	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16.0 MM. AF_12/2015	KG	CR	4,01
92880	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20.0 MM. AF_12/2015	KG	CR	3,97
92881	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25.0 MM. AF_12/2015	KG	CR	3,90
92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	CR	10,11
92883	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	CR	9,02
92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	CR	7,62
92885	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	CR	6,38
92886	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	CR	4,81
92887	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	CR	4,55
92888	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	CR	4,30
92915	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 1	PI KG	CR	12,36
	LARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRRI	ΞA		
	OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			
92916	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 1	PI KG	CR	11,13
	LARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRRI	EA		
	OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			
92917	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, I	PI KG	CR	10,37
	LARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRRI	EA		
	OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
92919	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, I		CR	8,35	
	LARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRRI				
	OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015				
92921	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, I		CR	6,76	
	LARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRRI				
	OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015				
92922	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, I		CR	5,07	
	LARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRRI				
	OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015				
92923	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, I		CR	4,48	
	LARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRRI	EA			
	OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015				
92924	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 1	PI KG	CR	4,74	
	LARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRRI	EA			
	OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015				
0043	CONCRETOS				
5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEI	м мз	CR	253,33	
	LANCAMENTO				
6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SE	м мз	CR	283,11	
	LANCAMENTO				
6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	М3	CR	334,26	
40780	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE	M2	CR	9,90	
73972	CONCRETO C/ PREPARO MECANICO (BETONEIRA) NA OBRA				
73972/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	М3	CR	359,59	
73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	М3	CR	347,71	
73983	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA (PREP.NA OBRA C/BETONEIRA), INCLUSIVE				
	IMPERMEABILIZANTE (ESTRUTURAS)				
73983/001	CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEN	AB M3	CR	373,70	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	ILIZANTE			
74004	CONCRETOS-INCLUI FORNECIMENTO, LANCAMENTO NAS FORMAS, ADENSAMENTO,			
	DESEMPENO E PREPARO DAS JUNTAS DE CONCRETAGEM.			
	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO	М3	CR	497,94
74115	CONCRETO PARA LASTRO			
	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	М3	CR	377,94
74138	CONCRETO BOMBEADO			
74138/001	CONCRETO USINADO NÃO BOMBEÁVEL FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENS	5 M3	CR	288,91
	AMENTO			
74157	LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO			
74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	М3	CR	112,72
89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	М3	CR	615,00
89994	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA EST	г мз	CR	504,84
	RUTURAL. AF_01/2015			
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. A	т мз	CR	586,82
	_01/2015			
90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ F	3 M3	CR	275,57
	RITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015			
90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ H	3 M3	CR	291,03
	RITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015			
90280	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ H	в мз	CR	325,17
	RITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015			
90281	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,8:1,1 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ H	3 M3	CR	369,67
	RITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015			
90282	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,0:2,4 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ AI	о мз	CR	281,98
	ITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015			
90283	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ AI	о мз	CR	298,85
	ITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 06/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
90284	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,2:1,5 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ A	AD M3	CR	333,94	
	ITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015				
90285	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,8:1,1 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ A	AD M3	CR	381,54	
	ITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015				
90853	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA		CR	316,84	
	E FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANG	ÇA			
	DO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/201	5			
90854	CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEM	MA M3	CR	306,65	
	DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, L	AN			
	ÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/20)1			
	5				
90855	CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SI	ST M3	CR	339,69	
	EMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA	,			
	LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_0	5/			
	2015				
90856	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTE	MA M3	CR	320,65	
	DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, L	AN			
	ÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/20	01			
	5				
90857	CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SIS	ге мз	CR	309,18	
	MA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA,	L			
	ANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06,	/ 2			
	015				
90858	CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM S	SI M3	CR	357,18	
	STEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 M	PA			
	, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF	_0			
	6/2015				
90859	CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SI	ST M3	CR	299,81	

LOCALIDADE : SAO PAULO

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCILO :	CAIXA REFERENCIAL			
11400110	CITINI NEI ENEMOTIE			
	EMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 20	M		
	PA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015			
90860	CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM	SI M3	CR	305,08
	STEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK	20		
	MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015			
90861	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE F	ÔR M3	CR	312,17
	MAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO	CO		
	M BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015			
90862	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE F	ÔR M3	CR	280,60
	MAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇ	AD		
	O COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015			
92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇ	ÃO M3	CR	417,21
	COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, A	DE		
	NSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015			
92719	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO	со мз	CR	275,81
	M SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADEN	SA		
	MENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015			
92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO	С МЗ	CR	312,07
	OM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADE	NS		
	AMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015			
92721	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO	со мз	CR	267,16
	M SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO	E		
	ACABAMENTO. AF_12/2015			
92722	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO	С МЗ	CR	308,44
	OM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENT	0		
	E ACABAMENTO. AF_12/2015			
92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM	U M3	CR	300,68
	SO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 2	0		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
/ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015			
92724	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM	U M3	CR	297,57
	SO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² -	LA		
	NÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015			
92725	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERV	UR M3	CR	296,26
	ADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU	I		
	GUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015			
92726	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERV	UR M3	CR	294,06
	ADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QU	E		
	20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015			
92727	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM	J M3	CR	356,22
	ERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 A	ND		
	ARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, A	DE		
	NSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015			
92728	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM	J M3	CR	333,67
	ERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 A	ND		
	ARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAME	NT		
	O E ACABAMENTO. AF_12/2015			
92729	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERV	UR M3	CR	324,11
	ADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTO	S		
	ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 Mº - LAN	ÇA		
	MENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015			
92730	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERV	UR M3	CR	308,19
	ADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTO	S		
	ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO	,		
	ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015			
92731	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM	J M3	CR	326,80
	ERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARE	S,		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

NEGO		Linita	LODICEN DE DRECO	LOTTOMO MOMPLE
DIGO	DESCRIÇÃO	TUNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
OTTE O	: CAIXA REFERENCIAL			
CULU	· CALKA REFERENCIAL			
	COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSA	ME		
	NTO E ACABAMENTO. AF_12/2015			
92732	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM	J M3	CR	311,31
	ERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARE	S,		
	COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	A		
	CABAMENTO. AF_12/2015			
92733	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERV	UR M3	CR	304,72
	ADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ	1		
	6 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMEN	TO		
	, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015			
92734	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERV	UR M3	CR	293,80
	ADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ	1		
	6 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADE	NS		
	AMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015			
92735	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM	G M3	CR	298,52
	RUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDA	RE		
	s, com área média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, aden	SA		
	MENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015			
92736	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM	G M3	CR	287,00
	RUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDA	RE		
	S, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO	E		
	ACABAMENTO. AF_12/2015			
92739	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERV	UR M3	CR	270,27
	ADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS A	TÉ		
	16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAM	EN		
	TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015			
92740	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERV	UR M3	CR	264,56
	ADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS A	TÉ		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
NCIII.O : (CAIXA REFERENCIAL			
NCOLO	CALMA RELEXENCIAL			
	16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, AI)E		
	NSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015			
92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE	С МЗ	CR	479,02
	OM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUA	ΑL		
	A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015			
92742	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE	С МЗ	CR	703,92
	OM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA N	⁄lÉ		
	DIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABA	M		
	ENTO. AF_12/2015			
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EN	и мз	CR	174,84
	ESTRUTURAS. AF_12/2015			
92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	Е МЗ	CR	29,22
	STRUTURAS. AF_12/2015			
0044	LAJE PRE-FABRICADA			
74141	LAJE PRE-MOLDADA			
74141/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU	JR M2	CR	71,18
	A NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO	D		
	E OBRA.			
92742 (92873 (92874	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU	J- M2	CR	79,46
	RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAC)		
	DE OBRA.			
74141/003	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU	J- M2	CR	94,25
	RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO			
	DE OBRA.			
74141/004	LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU	J- M2	CR	107,59
	RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO			
	DE OBRA.			
74202	LAJE PRE-MOLDADA			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÎNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM,	C M2	CR	62,08	
74202/001	/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO		CK	02,00	
	REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	(
74202/002	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, (7/ M2	CR	69,27	
74202/002	LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO		CK	03,21	
	EAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	(10			
0247	EMBASAMENTOS				
6122	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	м3	CR	375,37	
73817	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR	113		373737	
	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	м3	CR	78,80	
	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO	M3	CR	107,75	
74078	AGULHAMENTO DE PEDRA MARROADA NO FUNDO DE VALAS	113		107,73	
	AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM	M2	CR	31,51	
	AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=5CM	M2	CR	15,75	
83518	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	M3	CR	304,51	
83519	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	м3	CR	459,19	
0286	ADESIVOS PARA ESTRUTURAS				
68328	JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM	M2	CR	14,01	
73898	JUNTA ELASTICA		-		
73898/001	JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA	M	CR	83,15	
74121	JUNTA DE DILATACAO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
74121/001	JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOC	CO M	CR	20,29	
	MPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.			·	
79471	PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI (SIKADUR 32)	KG	CR	62,16	
83499	JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO TIPO JEENE, INCLUSO CORTE E REMOCAO DO F	PA M	CR	415,91	
	VIMENTO			·	
0296	CINTAS E VERGAS				
93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	М	CR	21,59	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	CR	27,44	
93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	CR	16,55	
93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	CR	26,98	
93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	A M	CR	37,29	
	F_03/2016				
93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE	VÃ M	CR	42,60	
	O. AF_03/2016				
93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	AF M	CR	36,56	
	_03/2016				
93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE V	ÃO M	CR	43,11	
	. AF_03/2016				
93190	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS	C M	CR	27,61	
	OM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016				
93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS	C M	CR	28,88	
	OM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016				
93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS	CO M	CR	30,92	
	M ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016				
93193	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS	CO M	CR	29,42	
	M MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016				
93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03	/2 M	CR	21,35	
	016				
93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. A	F_ M	CR	24,91	
	03/2016				
93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE CO	MP M	CR	35,52	
	RIMENTO. AF_03/2016				
93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M D	E M	CR	39,12	
	COMPRIMENTO. AF_03/2016				
93198	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA V	ÃO M	CR	25,07	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	S DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016				
93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÂ	M O	CR	24,61	
	S DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016				
93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA	M A	CR	2,16	
	COM BISNAGA. AF_03/2016				
93201	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA	M A	CR	4,71	
	COM COLHER. AF_03/2016				
93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_	_0 M	CR	17,44	
	3/2016				
93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/20	1 M	CR	30,59	
	6				
93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLO	C M	CR	23,29	
	OS CANALETA. AF_03/2016				
0301	ESTRUTURAS DIVERSAS				
71623	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMP	E M	CR	26,66	
	NSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.				
74144	PILAR E SUPORTE CAIXA D AGUA EM MADEIRA 1A CASAS HP				
74144/002	SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1	UN	CR	16,31	
83513	FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8" INCLUSIVE PERDAS	KG	CR	5,45	
83514	FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" 8 A 12" INCLUSIVE PERDAS	KG	CR	4,41	
84153	APARELHO DE APOIO NEOPRENE NAO FRETADO (1,4KG/DM3)	KG	CR	40,29	
84154	APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO	DM3	CR	122,24	
85233	ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO	м3	CR	2.028,86	
IMPE	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS				
0138	IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA				
5968	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MED	oi M2	CR	38,97	
	A), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.				
6130	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GRO	S M2	CR	21,15	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAI	DE ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO: (CAIXA REFERENCIAL			
	SA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM			
74000	IMPERMEABILIZACAO RIGIDA C/ARG. CIM/AREIA + IMPERMEABILIZANTE			
74000/001	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARMAGASSA DE CIMENTO E AREIA (GR	os M2	CR	53,58
	SA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM.			
83731	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TR	AC M2	CR	43,58
	O 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM			
83732	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TR	AC M2	CR	33,43
	O 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM			
83733	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GR	OS M2	CR	38,13
	SA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM			
0140	IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO			
83735	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEG	A M2	CR	58,80
	ULTRA RAPIDA, TRACO 1:1, E=0,5 CM			
0141	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA			
68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO,	E M2	CR	5,44
	SPESSURA 150 MICRAS.			
73753	IMPERMEABILIZACAO DE TERRACOS E LAJES			
73753/001	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FI	LM M2	CR	82,08
	E DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EM	UL		
	SAO ASFALTICA, E=3MM.			
74033	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM GEOMEMBRANA			
74033/001	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA	L M2	CR	37,61
	ISA) TIPO PEAD, E=2MM.			
83737	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS T	IP M2	CR	61,16
	O APP), E=3 MM			
83738	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS T	IP M2	CR	72,60
	O APP), $E=4$ MM			
0142	IMPERMEABILIZACAO COM FELTRO			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
ÍNCULO: (CAIXA REFERENCIAL				
83740	IMPERMEABILIZACAO COM VÉU DE POLIESTER	M2	CR	37,08	
0144	IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO CRISTALIZADO				
73929	CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE DENVERLIT C/EMULSAO ADESIVA DENVERFIX	_			
	DENVER-1 DEMAO P/SUB SOLO/BALDRAMES/GALERIAS/JARDINEIRAS/ETC				
73929/001	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE CO	M M2	CR	25,82	
	ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO.				
73929/003	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ADESIVO LIQUIDO E SELADOR.	M2	CR	50,45	
73929/004	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE	E M2	CR	50,88	
	ADESIVO LIQUIDO, ATE 7M DE PROFUNDIDADE.				
0145	IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA C/EMULSAO ASFALTICA E ACRILICA				
6225	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA	C M2	CR	38,07	
	OM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS				
72075	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FI	E M2	CR	10,67	
	XIVEL.				
73762	IMPERMEABILIZACAO DE TERRACOS E LAJES				
73762/001	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PR	I M2	CR	80,46	
	MER E VEU DE POLIESTER.				
73762/002	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ADESIVO LIQUIDO SOBRE CIMENTO CRI	S M2	CR	61,15	
	TALIZANTE, INCLUSO VEU DE FIBRA DE VIDRO.				
73762/003	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA ESTILENADA COM T	E M2	CR	82,77	
	LA SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO ADESIVO LIQUIDO.				
73762/004	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PR	I M2	CR	114,21	
	MER E VEU DE FIBRA DE VIDRO.				
74066	IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL				
74066/001	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BAS	SE M2	CR	54,97	
	DE ELASTOMERO.				
74066/002	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BAS	SE M2	CR	81,05	
	ACRILICA.				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
74007	TMDDDWDADAL TGAGAC GALVAG (TATEG DEGGODEDEAG				
74097	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS/LAJES DESCOBERTAS	340	CIP.	20.05	
	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM ASFALTO ELASTOMERICO.	M2	CR	38,07	
74106	IMPERMEAB. DE FUNDACOES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVEST.				
	EM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / 2DEMAOS				
74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS	M2	CR	9,66	
	DEMAOS.				
83741	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO,	M2	CR	86,39	
	INCLUSOS PRIMER E VEU DE POLIESTER				
83742	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA	M2	CR	23,50	
83743	JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM ASFALTO OXIDADO APLICA	O M	CR	20,06	
	O A QUENTE, DIMENSOES 2X2 CM				
0146	IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA				
73872	IMPERMEABILIZACAO COM RESINA EPOXI				
73872/001	IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DE	M M2	CR	29,10	
	AO.				
73872/002	IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS D	E M2	CR	56,90	
	MAOS.				
0147	IMPERMEABILIZACAO COM MASTIQUE				
72124	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILIC	DM3	CR	103,35	
	NE, POR VOLUME.				
74025	CONSERVACAO DE CALHAS DE CONCRETO - PAR				
74025/001	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR M	E M	CR	49,94	
	TRO.				
74190	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES				
74190/001	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR A	R M2	CR	165,77	
	EA.				
0150	PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA				
83744	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRA	C M2	CR	31,96	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

DESCRIÇÃO	UNIDAD	E ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
CAIXA REFERENCIAL				
	TRAC M2	CR	21,34	
	TRAC M2	CR	28,70	
O 1:4, E=2 CM				
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,	TRAC M2	CR	25,43	
O 1:7, E=1,5 CM				
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,	TRAC M2	CR	29,56	
O 1:3, E=2 CM				
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,	TRAC M2	CR	32,23	
O 1:3, E=2,5 CM				
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,	TRAC M2	CR	34,89	
O 1:3, E=3 CM				
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,	TRAC M2	CR	26,23	
O 1:4, E=1,5 CM				
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,	TRAC M2	CR	25,43	
O 1:6, E=1,5 CM				
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,	TRAC M2	CR	40,13	
O 1:3, JUNTA BATIDA, E=3 CM				
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,	TRAC M2	CR	27,61	
O 1:6, E=2 CM				
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA				
ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS				
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4), TIPO LEV	7E - M	CR	25,97	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1), TIPO LEVE	- F M	CR	27,08	
ORNECIMENTO E INSTALACAO				
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2), TIPO S	SEMI M	CR	44,73	
	CAIXA REFERENCIAL O 1:7 CM, E=3 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, O 1:4, E=0,5 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, O 1:4, E=2 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, O 1:7, E=1,5 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, O 1:3, E=2 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, O 1:3, E=2,5 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, O 1:3, E=3 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, O 1:4, E=1,5 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, O 1:6, E=1,5 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, O 1:6, E=1,5 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, O 1:6, E=2 CM INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 20MM (3/4), TIPO LEVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 25MM (1), TIPO LEVE ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CAIXA REFERENCIAL O 1:7 CM, E=3 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 O 1:4, E=0,5 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 O 1:4, E=2 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 O 1:7, E=1,5 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 O 1:3, E=2 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 O 1:3, E=2 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 O 1:3, E=2,5 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 O 1:4, E=1,5 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 O 1:4, E=1,5 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 O 1:6, E=1,5 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 O 1:6, E=1,5 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 O 1:6, E=2 CM INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4), TIPO LEVE - M FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1), TIPO LEVE - F M	CAIXA REFERENCIAL O 1:7 CM, E=3 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 CR O 1:4, E=0,5 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 CR O 1:4, E=2 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 CR O 1:7, E=1,5 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 CR O 1:3, E=2 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 CR O 1:3, E=2,5 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 CR O 1:3, E=3 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 CR O 1:4, E=1,5 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 CR O 1:6, E=1,5 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 CR O 1:6, E=1,5 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 CR O 1:6, E=1,5 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 CR O 1:6, E=1,5 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 CR O 1:6, E=2 CM INSTALAÇÃO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 CR O 1:6, E=2 CM INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4), TIPO LEVE - M CR ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1), TIPO LEVE - F M CR	CAIXA REFERENCIAL O 1:7 CM, E=3 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 CR 21,34 O 1:4, E=0,5 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 CR 28,70 O 1:4, E=2 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 CR 25,43 O 1:7, E=1,5 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 CR 29,56 O 1:3, E=2 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 CR 29,56 O 1:3, E=2 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 CR 32,23 O 1:3, E=2,5 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 CR 34,89 O 1:3, E=3,5 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 CR 34,89 O 1:4, E=1,5 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 CR 26,23 O 1:4, E=1,5 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 CR 26,33 O 1:4, E=1,5 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 CR 25,43 O 1:6, E=1,5 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 CR 25,43 O 1:6, E=1,5 CM PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC M2 CR 25,43 O 1:6, E=2 CM INITIALACAO ELETICA/ELETIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (3/4), TIPO LEVE - M CR 25,97 FORMECIMENTO E INSTALACAO ORNECIMENTO E INSTALACAO

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO U	NIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO				
72311	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2), TIPO SEMI-PES	M	CR	49,16	
	ADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
72312	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 62MM (2 1/2), TIPO SEMI	M	CR	67,70	
	-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO				
72316	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3), TIPO SEMI-PES	M	CR	78,32	
	ADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO				
72925	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO) M	CR	14,45	
	, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIME				
	NTO E INSTALACAO				
72926	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 40MM FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO) M	CR	23,53	
	, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMEN	Г			
	TO E INSTALACAO				
73627	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 16MM (1/2"), TIPO LEVE,	M	CR	24,53	
	INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
73798	DUTOS DE POLIESTER DE ALTA DENSIDADE(PEAD)				
73798/001	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FI	M	CR	27,63	
	O GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES				
73798/003	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FI	M	CR	44,34	
	O GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES				
83409	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1/2" (16MM) - FORNECIME	M	CR	7,27	
	NTO E INSTALACAO				
83410	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1" (25MM) - FORNECIMENT	M	CR	10,10	
	O E INSTALACAO				
83411	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/4" (32MM) - FORNECI	M	CR	12,86	
	MENTO E INSTALACAO				
83412	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/2" (40MM) - FORNECI	M	CR	14,51	
	MENTO E INSTALACAO				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LIMIDADE	: ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
CODIGO		TONIDADE	- OKTORM DR EKRĈO -	CODIO TOTAL	
VÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL				
83413	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 2" (50MM) - FORNECIME	NT M	CR	19,55	
	O E INSTALACAO				
83414	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 2 1/2" (65MM) - FORNE	CI M	CR	23,80	
	MENTO E INSTALACAO				
83415	ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 3" (75MM) - FORNECIME	NT M	CR	33,99	
	O E INSTALACAO				
91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS	TE M	CR	3,22	
	RMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	TE M	CR	3,90	
	RMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TE	RM M	CR	5,51	
	INAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS	TE M	CR	3,90	
	RMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	TE M	CR	4,58	
	RMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TE	RM M	CR	6,19	
	INAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS	TE M	CR	6,06	
	RMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	j			
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	TE M	CR	6,73	
	RMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	;			
91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TE	RM M	CR	8,27	
	INAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TER	MI M	CR	4,18	
	NAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TER	MI M	CR	5,25	
	NAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMIN	A M	CR	7,33	
	IS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TE	R M	CR	9,49	
	MINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERM	I M	CR	4,98	
	NAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERM	I M	CR	6,05	
	NAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMIN	A M	CR	8,13	
	IS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TE	R M	CR	10,29	
	MINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERM	I M	CR	7,60	
	NAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERM	I M	CR	8,71	
	NAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMIN	A M	CR	10,80	
	IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TE	R M	CR	12,91	
	MINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E I	N M	CR	9,42	
	STALAÇÃO. AF_12/2015				
93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTA	L M	CR	13,26	
	AÇÃO. AF_12/2015				
93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E I	N M	CR	18,01	
	STALAÇÃO. AF_12/2015				
93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTA	L M	CR	21,71	
	AÇÃO. AF_12/2015				
-					

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO	CAIXA REFERENCIAL			
93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INST.	A M	CR	31,99
	LAÇÃO. AF_12/2015			
0166	CONEXOES			
72259	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E IN	S UN	CR	13,96
	TALACAO			
72260	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E IN	S UN	CR	13,92
	TALACAO			
72261	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E IN	S UN	CR	14,53
	TALACAO			
72262	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E IN	S UN	CR	14,53
	TALACAO			
72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E IN	S UN	CR	19,48
	TALACAO			
72264	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E IN	S UN	CR	19,60
	TALACAO			
72265	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E IN	S UN	CR	22,53
	TALACAO			
72266	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E I	N UN	CR	29,75
	STALACAO			
72267	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - FORNECIMENTO E I	N UN	CR	29,95
	STALACAO			
72268	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E I	N UN	CR	30,91
	STALACAO			
72269	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 - FORNECIMENTO E I	N UN	CR	34,50
	STALACAO			
72270	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 300MM2 - FORNECIMENTO E I	N UN	CR	41,24
	STALACAO			
72271	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIM	UN	CR	10,90

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
/ÍNCULO: (CAIXA REFERENCIAL			
	ENTO E INSTALAÇÃO			
72272	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIM	UN	CR	11,86
	ENTO E INSTALAÇÃO			
73782	TERMINAL MECANICO			
73782/002	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E I	NS UN	CR	35,24
	TALACAO			
73782/003	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E I	NS UN	CR	54,04
	TALACAO			
73782/004	TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA,	CA UN	CR	107,90
	BO 150 E 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
73782/005	TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO	DE UN	CR	21,80
	FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO			
83377	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS	P UN	CR	7,98
	ARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
91874	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS	T UN	CR	4,27
	ERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	T UN	CR	5,73
	ERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS T	ER UN	CR	7,39
	MINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUIT	OS UN	CR	10,16
	TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20	15		
91878	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS	T UN	CR	5,42
	ERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	T UN	CR	6,83
	ERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS T	ER UN	CR	8,53
	MINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VINCULO	: CAIXA REFERENCIAL				
91881	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITO	C IINI	CR	11,31	
91001	TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015		CK	11,31	
91882	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS		CR	6,64	
91002	ERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015		CK	0,04	
91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS		CR	7,77	
91004	ERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015		CK	7,77	
91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TE		CR	9,08	
91883	MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	K UN	CK	9,00	
91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITO	C IINI	CR	11,42	
91000			CR	11,42	
	TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20	Τ			
91887	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA	C IIN	CR	6,43	
91007	IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A		CR	0,43	
	_12/2015	r			
91888	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA	UN	CR	8,82	
91000			CR	0,02	
	CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_12/2015	A			
91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA	C IIN	CR	8,93	
91890			CR	8,93	
	IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A _12/2015	r			
91892	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA	UN	CR	9,99	
91892			CR	9,99	
	CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_12/2015	A			
91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CI	דאיד כו	CP	12,27	
<u>JI833</u>			CR	12,2/	
	CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	т			
01904	2/2015	T TINT	CD.	12.00	
91894	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA C		CR	12,98	
	RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDA	ADE ORIGEM DE PRE	ço cusi	CO TOTAL		
VÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL						
	12/2015						
91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PA		N CR	15	5,96		
	CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
	AF_12/2015						
91897	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), F	AR UI	N CR	19	9,76		
	A CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	0.					
	AF_12/2015						
91899	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA	C UI	N CR	3	3,09		
	IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	F_					
	12/2015						
91900	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PAR	A UI	N CR	10),47		
	CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	AF					
	_12/2015						
91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA	C UI	N CR	10),58		
	IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	F_					
	12/2015						
91904	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PAR	A UI	N CR	11	,64		
	CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	AF					
	_12/2015						
91905	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA C	IR UI	N CR	13	3,93		
	CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	12					
	/2015						
91906	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA	CI UI	N CR	14	1,64		
	RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	_1					
	2/2015						
91908	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PA	RA UI	N CR	17	7,65		
	CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	A					
	F_12/2015						

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
91909	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), P		CR	21,45	
	A CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	•			
	AF_12/2015				
91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA		CR	9,98	
	IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	A			
	F_12/2015				
91912	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PAR		CR	12,36	
	CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	•			
	AF_12/2015				
91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA	C UN	CR	12,04	
	IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	A			
	F_12/2015				
91916	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PAR	A UN	CR	13,10	
	CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
	AF_12/2015				
91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA C	IR UN	CR	14,79	
	CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	F_			
	12/2015				
91918	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA	CI UN	CR	15,50	
	RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	AF			
	_12/2015				
91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PA	RA UN	CR	17,85	
	CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	0.			
	AF_12/2015				
91921	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), P	AR UN	CR	21,65	
	A CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	ÃO			
	. AF_12/2015				
93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENT	O UN	CR	12,86	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAD	E ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VINCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E	IN UN	CR	16,68	
	STALAÇÃO. AF_12/2015		<u> </u>	.,	
93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENT	O UN	CR	29,90	
	E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
93016	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E	IN UN	CR	35,14	
	STALAÇÃO. AF_12/2015				
93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E	I UN	CR	58,86	
	NSTALAÇÃO. AF_12/2015				
93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - F	OR UN	CR	19,50	
	NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
93019	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") -	FO UN	CR	23,96	
	RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNE	CI UN	CR	24,65	
	MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
93021	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORN	EC UN	CR	29,41	
	IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - F	OR UN	CR	41,27	
	NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
93023	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") -	FO UN	CR	34,43	
	RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
93024	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNE	CI UN	CR	47,14	
	MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
93025	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORN	EC UN	CR	58,54	
	IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORN	EC UN	CR	76,57	
	IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
93027	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FOR	NE UN	CR	66,13	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
0.4.55	CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
0167	FIOS/CABOS				
72250	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	CR	7,96	
72251	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	CR	11,53	
72252	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	CR	16,59	
72253	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	CR	21,95	
72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	CR	31,26	
72255	CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	CR	40,24	
72256	CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	CR	52,00	
72257	CABO DE COBRE NU 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	CR	67,66	
84682	FIO DE COBRE NU 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	CR	2,42	
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA C	I M	CR	2,04	
	RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA	C M	CR	2,46	
	IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA C	I M	CR	2,70	
	RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA	С М	CR	3,12	
	IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR	.C M	CR	3,72	
	UITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CI	R M	CR	4,77	
	CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR	.C M	CR	5,32	
	UITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CI	R M	CR	6,02	
	CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI	R M	CR	8,47	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

EF.COLETA · MEDIANO		DATA DE PREÇO · 00/2010			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
TNCIII O	: CAIXA REFERENCIAL				
/INCULO	· CAIXA REFERENCIAL				
	CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA	CI M	CR	9,10	
	RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015		-	- , -	
91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA (CIR M	CR	15,79	
	CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			·	
91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA	CI M	CR	13,61	
	RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			·	
92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA I	DIS M	CR	5,06	
	TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA	DI M	CR	5,61	
	STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA I	DIS M	CR	10,24	
	TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA	DI M	CR	8,37	
	STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA I	DIS M	CR	12,85	
	TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA	DI M	CR	14,46	
	STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA I	DIS M	CR	16,55	
	TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA	DI M	CR	18,58	
	STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92987	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA I	DIS M	CR	21,89	
	TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA	DI M	CR	24,70	
	STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92989	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA I	DIS M	CR	31,20	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE (ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
ÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL				
00000	TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		- CD	22.04	
92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PAI	RA DI M	CR	33,84	
	STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			45.50	
92991	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	A DIS M	CR	41,50	
	TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PAI	RA DI M	CR	46,64	
	STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92993	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PAI	RA DI M	CR	51,41	
	STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PA	ARA D M	CR	54,04	
	ISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92995	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PAI	RA DI M	CR	61,92	
	STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PA	ARA D M	CR	68,08	
	ISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92997	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PA	RA DI M	CR	76,97	
	STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PA	ARA D M	CR	83,13	
	ISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92999	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PAI	RA DI M	CR	99,67	
	STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PA	ARA D M	CR	111,62	
	ISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
93001	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PAI	RA DI M	CR	120,81	
	STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
93002	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PA	ARA D M	CR	132,71	
	ISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
0168	CAIXAS				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

LOCALIDADE : SAO PAULO

F.COLETA:	MEDIANO LOCALIDADE . SAO	FAULO	DATA DE PREÇO	: 06/2016
ÓDIGO	DESCRIÇÃO U	NIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
NCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
73861	CONDULETES			
	01 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO B - FORNECIMENTO E I	UN	CR	11,39
	NSTALACAO			
73861/0	02 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E I	UN	CR	12,74
	NSTALACAO			
73861/0	03 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INS	UN	CR	15,83
	TALACAO			
73861/0	04 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E I	UN	CR	10,65
	NSTALACAO			
73861/0	05 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E	UN	CR	14,01
	INSTALACAO			
73861/0	06 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INS	UN	CR	17,21
	TALACAO			
73861/0	07 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E I	UN	CR	10,58
	NSTALACAO			
73861/0	08 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E I	UN	CR	11,84
	NSTALACAO			
73861/0	09 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INS	UN	CR	16,86
	TALACAO			
73861/0	10 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E	UN	CR	11,15
	INSTALACAO			
73861/0	11 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E	UN	CR	12,91
	INSTALACAO			
73861/0	12 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E IN	UN	CR	17,65
	STALACAO			
73861/0	13 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E	UN	CR	11,15
	INSTALACAO			
73861/0	14 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E	UN	CR	12,91

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

			Dilli DE INEÇO : 00/2010			
ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL		
NCULO	CAIXA REFERENCIAL					
	INSTALACAO					
73861/0	l5 condulete 1" em liga de alumínio fundido tipo "ll" - fornecimento i	E IN UN	CR	17,65		
	STALACAO					
73861/0	16 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO	E I UN	CR	15,17		
	NSTALACAO					
73861/0	17 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO	E I UN	CR	17,64		
	NSTALACAO					
73861/0	18 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E	INS UN	CR	21,01		
	TALACAO					
73861/0	19 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO	E I UN	CR	13,06		
	NSTALACAO					
73861/0	20 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO	E I UN	CR	14,67		
	NSTALACAO					
73861/0	21 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E	INS UN	CR	20,36		
	TALACAO					
74043	CONDULETE PVC 3/4					
74043/0	O1 CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	19,93		
74043/0	02 CONDULETE PVC TIPO LL 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	17,34		
74043/0	O3 CONDULETE PVC TIPO TB 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	25,22		
83443	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	CR	46,10		
83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	CR	153,98		
83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	CR	164,51		
83448	CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	UN	CR	248,57		
83449	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	CR	350,39		
83450	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	CR	417,30		
83451	CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "LR" 3/4" - FORNECIMENTO E INSTA	ALAC UN	CR	17,45		
	AO					
83452	CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "LR" 1" - FORNECIMENTO E INSTALA	ACAO UN	CR	20,68		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÎNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
83455	CONDULETE PVC TIPO "B" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	20,00	
83456	CONDULETE PVC TIPO "LB" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	17,23	
83457	CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	17,30	
83458	CONDULETE PVC TIPO "LL" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	17,51	
83460	CONDULETE PVC TIPO "TA" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	27,64	
83461	CONDULETE PVC TIPO "TB" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	25,05	
83462	CONDULETE PVC TIPO "XA" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	25,54	
83471	CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO 2" TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACA	O UN	CR	32,91	
83472	CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO 3" TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACA	O UN	CR	71,93	
91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INS	ra un	CR	9,65	
	LAÇÃO. AF_12/2015				
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INS	ra un	CR	10,99	
	LAÇÃO. AF_12/2015				
91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PA	RE UN	CR	22,77	
	DE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM P.	AR UN	CR	12,07	
	EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM P.	AR UN	CR	8,05	
	EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PA	RE UN	CR	27,09	
	DE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM P.	AR UN	CR	14,78	
	EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM P.	AR UN	CR	10,17	
	EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO	E UN	CR	7,61	
	INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO	E UN	CR	7,28	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
ζίναμα ·	CAIXA REFERENCIAL				
VINCOLO	CATAA REFERENCIAL				
	INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92867	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA E	em un	CR	21,79	
	PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA	E UN	CR	11,08	
	M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA	E UN	CR	7,07	
	M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92870	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA E	EM UN	CR	25,61	
	PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92871	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA	E UN	CR	13,29	
	M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92872	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA	E UN	CR	8,68	
	M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
0169	QUADROS/DISJUNTORES				
68066	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	111,14	
72319	DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO 800A/600V, INCLUSIVE ELETROTÉ	ÉC UN	CR	3.953,65	
	NICO				
72341	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE	e un	CR	239,73	
	ELETROTÉCNICO				
72343	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE	e un	CR	283,36	
	ELETROTÉCNICO				
72344	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE	E UN	CR	438,87	
	ELETROTÉCNICO				
72345	CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 94A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE	E UN	CR	1.233,45	
	ELETROTÉCNICO				
74052	P/DISTRIBUICAO 4 CIRCUITOS INCLUSIVE ACESSORIOS				
74052/005	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS	S, UN	CR	1.120,40	
	INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
74130	DISJUNTORES				
74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 2	4 UN	CR	11,95	
	OV, FORNECIMENTO E INSTALACAO				
74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 2	4 UN	CR	18,19	
	OV, FORNECIMENTO E INSTALACAO				
74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240	V UN	CR	52,85	
	, FORNECIMENTO E INSTALACAO				
74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 24	0 UN	CR	77,56	
	V, FORNECIMENTO E INSTALACAO				
74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 2	4 UN	CR	102,84	
	0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO				
74130/006	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A	2 UN	CR	288,15	
	40V, FORNECIMENTO E INSTALACAO				
74130/007	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECI	M UN	CR	742,04	
	ENTO E INSTALAÇÃO				
74130/008	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, F	O UN	CR	1.013,41	
	RNECIMENTO E INSTALACAO				
74130/009	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, F	O UN	CR	1.658,89	
	RNECIMENTO E INSTALACAO				
74130/010	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, F	O UN	CR	449,45	
	RNECIMENTO E INSTALACAO				
74131	QUADROS DE DISTRIBUICAO.				
74131/001	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA	UN	CR	53,64	
	3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO				
	E INSTALACAO				
74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA	UN	CR	327,08	
	18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO	E			
	NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA: NACIONAL LOCALIDADE: SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO: (CAIXA REFERENCIAL				
				0.55 .5	
74131/005	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA		CR	365,15	
	24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO	Е			
	NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
74131/006	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA		CR	524,65	
	32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO	Е			
	NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
74131/007	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA	A UN	CR	569,24	
	40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO	Е			
	NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO				
74131/008	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA	A UN	CR	844,76	
	50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO	E			
	NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO				
83372	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	626,01	
83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 1	L2 UN	CR	226,93	
	DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E	N			
	EUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO				
84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MO	ON UN	CR	61,01	
	OPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO)			
	E INSTALACAO				
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO	E UN	CR	8,88	
	INSTALAÇÃO. AF_04/2016				
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO	E UN	CR	9,39	
	INSTALAÇÃO. AF_04/2016				
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO	E UN	CR	10,22	
	INSTALAÇÃO. AF_04/2016				
93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO	E UN	CR	10,22	
	INSTALAÇÃO. AF_04/2016				
93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO	E UN	CR	11,30	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÎNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	INSTALAÇÃO. AF_04/2016			
93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO) IP IINI	CR	16,51
93030	INSTALAÇÃO. AF_04/2016) E UN	CR	10,51
93659		N EI TIM	CR	18,76
93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO) E UN	CR	18,76
	INSTALAÇÃO. AF_04/2016			
93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E	I UN	CR	44,30
	NSTALAÇÃO. AF_04/2016			
93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E	I UN	CR	45,29
	NSTALAÇÃO. AF_04/2016			
93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E	I UN	CR	47,02
	NSTALAÇÃO. AF_04/2016			
93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E	I UN	CR	47,02
	NSTALAÇÃO. AF_04/2016			
93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E	I UN	CR	49,14
	NSTALAÇÃO. AF_04/2016			
93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E	I UN	CR	52,08
	NSTALAÇÃO. AF_04/2016			
93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E	I UN	CR	56,58
	NSTALAÇÃO. AF_04/2016			
93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO	E UN	CR	55,25
	INSTALAÇÃO. AF_04/2016			
93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO	E UN	CR	56,75
	INSTALAÇÃO. AF_04/2016			
93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO	E UN	CR	59,31
	INSTALAÇÃO. AF_04/2016			
93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO	E UN	CR	59,31
	INSTALAÇÃO. AF_04/2016			
93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO	E UN	CR	62,51

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO	CAIXA REFERENCIAL			
	INSTALAÇÃO. AF_04/2016			
93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO I	E UN	CR	67,90
	INSTALAÇÃO. AF_04/2016			
93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E	E UN	CR	74,64
	INSTALAÇÃO. AF_04/2016			
93677	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO	E UN	CR	64,06
	INSTALAÇÃO. AF_04/2016			
0170	INTERRUPTOR/TOMADA			
72333	INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- FORNE	CI UN	CR	43,57
	MENTO E INSTALACAO			
72339	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	44,55
83403	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FOR	RN UN	CR	18,87
	ECIMENTO E INSTALACAO			
83465	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	48,58
91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) UN	CR	8,94
	PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO	O) UN	CR	7,67
	PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
91947	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO	O) UN	CR	6,88
	PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
91949	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) UN	CR	15,96
	PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
91950	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO	O) UN	CR	14,43
	PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
91951	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO	O) UN	CR	13,51
	PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - I	FO UN	CR	16,93
	RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	- UN	CR	24,60	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	F UN	CR	23,30	
	ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	- UN	CR	30,97	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91956	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO),		CR	37,83	
	A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20)1			
	5				
91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO),	LO UN	CR	45,50	
	A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12	/2			
	015				
91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	F UN	CR	31,51	
	ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	- UN	CR	39,18	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91960	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA	- UN	CR	44,19	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	A UN	CR	51,87	
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
91962	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS),	1 UN	CR	58,77	
	0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2	20			
	15				
91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS),	1 UN	CR	66,44	
	0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1:	2/			
	2015				
91964	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO),	1 UN	CR	52,41	
	0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/	20			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
NCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	15			
91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO),	1 UN	CR	60,08
	0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1	2/		
	2015			
91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	F UN	CR	46,08
	ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	- UN	CR	53,75
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
91968	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA	- UN	CR	65,09
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLAC	A UN	CR	72,77
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
91970	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO),	1 UN	CR	67,26
	0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/	20		
	15			
91971	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO),	1 UN	CR	81,69
	0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1	2/		
	2015			
91972	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS)	, UN	CR	73,62
	10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12	/2		
	015			
91973	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS)	, UN	CR	88,05
	10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	12		
	/2015			
91974	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	F UN	CR	60,89
	ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	- UN	CR	75,32
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCILO	CAIXA REFERENCIAL			
VINCOLOTTO	CITILI ALI BABACTILI			
91976	INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	F UN	CR	90,12
	ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
91977	INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	- UN	CR	104,55
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC	A UN	CR	25,96
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC	A UN	CR	29,81
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PI	AC UN	CR	33,63
	A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PI	AC UN	CR	37,48
	A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLÆ	CA UN	CR	18,56
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLÆ	CA UN	CR	22,41
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E E	LA UN	CR	26,23
	CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E F	LA UN	CR	30,08
	CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLÆ	CA UN	CR	15,68
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLÆ	CA UN	CR	19,54
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E F	LA UN	CR	23,36
	CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E F	LA UN	CR	27,21
	CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	ADE ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
/ÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SE	M PLAC U	N CR	34,72
	A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SE	M PLAC U	N CR	42,43
	A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORT	E E PL U	N CR	42,39
	ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORT	E E PL U	N CR	50,10
	ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SE	M PLAC U	N CR	28,97
	A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92007	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SE	M PLAC U	N CR	36,68
	A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORT	E E PL U	N CR	36,65
	ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORT	E E PL U	N CR	44,35
	ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92010	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SE	M PLAC U	N CR	50,88
	A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92011	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SE	M PLAC U	N CR	62,44
	A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORT	E E PL U	N CR	58,55
	ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92013	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORT	E E PL U	N CR	70,11
	ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SE	M PLAC U	N CR	42,26
	A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92015	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SE	M PLAC U	N CR	53,82
	A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE	E PL UN	CR	49,94
	ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92017	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE	E PL UN	CR	61,50
	ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92018	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM	PLAC UN	CR	55,95
	A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92019	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE	E PL UN	CR	70,38
	ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92020	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM :	PLAC UN	CR	82,72
	A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92021	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE :	E PL UN	CR	97,15
	ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,	SEM UN	CR	33,09
	SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,	INC UN	CR	40,77
	LUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92024	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,	SE UN	CR	49,29
	M SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,	IN UN	CR	56,97
	CLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92026	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,	SE UN	CR	47,67
	M SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,	IN UN	CR	55,34
	CLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,	SE UN	CR	39,46
	M SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,	IN UN	CR	47,13
	CLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO: (CAIXA REFERENCIAL				
00000		~	- CD		
92030	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,	S UN	CR	55,62	
02021	EM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,	T TINT	CD.	62.20	
92031	NCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	I UN	CR	63,29	
92032	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,	O TINT	CD.	60.26	
92032		S UN	CR	60,36	
02022	EM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	T TINT	CD.	60.02	
92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,	I UN	CR	68,03	
0.0024	NCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		d'a	54.03	
92034	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TO		CR	54,03	
	MADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E	L			
	NSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92035	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TO		CR	61,71	
	MADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO	E			
	INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
0171	LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS				
72278	LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	74,16	
72280	IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	UN	CR	47,03	
73953	LUMINARIA INTERNA TP CALHA SOBREPOR				
73953/001	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAM	P UN	CR	62,10	
	ADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO				
73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAM	P UN	CR	89,14	
	ADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO				
73953/003	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAM	P UN	CR	128,25	
	ADA FLUORESCENTE 3X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO				
73953/004	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAM	P UN	CR	140,16	
	ADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO				
73953/005	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAM	P UN	CR	72,95	
	ADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE C	RIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
CULO: (CAIXA REFERENCIAL			
E2052/006				0.5
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAM	P UN	CR	97,95
E20E2 / 00E	ADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO		<u> </u>	121 64
73953/007	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAM	P UN	CR	131,64
F20F2 /000	ADA FLUORESCENTE 3X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO		a n	161 22
73953/008	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAM	P UN	CR	161,33
50050 /000	ADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO			
73953/009	LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTE	R UN	CR	54,22
	FIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO			
74041	LUMINARIA GLOBO			
	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20		CR	58,10
. , ,	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40	W UN	CR	58,10
74082	REFLETOR			
74082/001	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACA	O UN	CR	212,09
	, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W			
74094	LUMINARIA INTERNA			
74094/001	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACT	'A UN	CR	30,07
83391	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E	I UN	CR	37,49
	NSTALACAO			
83392	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E	I UN	CR	25,54
	NSTALACAO			
83393	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E	I UN	CR	28,17
	NSTALACAO			
83468	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	6,48
83469	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	6,48
83470	LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	69,51
93040	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INST	'A UN	CR	11,40
	LAÇÃO			
93041	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E I	N UN	CR	69,06

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO t	JNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	~				
	STALAÇÃO				
93042	LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNEC	C UN	CR	22,66	
	IMENTO E INSTALAÇÃO				
93043	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNE	UN	CR	30,02	
	CIMENTO E INSTALAÇÃO				
93044	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO	UN	CR	12,76	
	E INSTALAÇÃO				
93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E IN	I UN	CR	38,94	
	STALAÇÃO				
0172	FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA				
9540	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO	O UN	CR	906,92	
	, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.				
41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MA	A UN	CR	975,69	
	DEIRA				
72941	APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - FO	O UN	CR	381,39	
	RNECIMENTO E INSTALACAO				
73624	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	UN	CR	80,53	
73767	FORNEC/COLOC DE CONECTORES/LACO DE ROLDANA E ALCA P/ILUM PUBLICA				
73767/001	GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA	UN	CR	8,79	
	CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO.				
73767/002	ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO) UN	CR	9,42	
	25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				
73767/003	LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE ALU	J UN	CR	6,90	
	MINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO				
73767/004	ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO NU PARA CA	A UN	CR	4,61	
	BO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.				
73767/005	ALCA PRE-FORMADA SERV DE ACO RECOB C/ALUM NU ENCAPADO 25MM2 (BITOLA)	UN	CR	4,24	
	CONF PROJ A4-148-CP RIOLUZ FORNECIMENTO E COLOCACAO				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
NCULO: (CAIXA REFERENCIAL			
73781	DIVERSOS PARA SUBESTACAO			
73781/001	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISO	OL UN	CR	288,03
	ACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO).		
73781/002	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INS	ST UN	CR	25,18
	ALACAO.			
73781/003	ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6''. FORNECIMA	EN UN	CR	76,24
	TO E INSTALAÇÃO.			
88543	ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-FORNECIMENTO E INS	ST UN	CR	129,54
	ALACAO.			
88544	ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E IN	IS UN	CR	85,05
	TALACAO.			
88545	ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E	I UN	CR	150,83
	NSTALACAO.			
0173	POSTE DE CONCRETO			
73783	POSTE DE CONCRETO - ASSENTAMENTO			
73783/001	POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG	UN UN	CR	507,11
	INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO			
73783/003	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 300KC	UN .	CR	491,25
	INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO			
73783/005	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG	UN	CR	550,09
	INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO			
73783/006	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG	UN	CR	639,06
	INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO			
73783/008	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG	I UN	CR	1.108,40
	NCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO			
73783/009	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO	3 UN	CR	1.110,70
	00KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCA	4Ç		
	ÃO			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
TÍNCULO: (CAIXA REFERENCIAL			
				
73783/010	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO	4 UN	CR	1.316,32
	00KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCA	AÇ		
	ÃO			
73783/011	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=14M CARGA NOMINAL NO TOPO	4 UN	CR	2.009,82
	00KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCA	AÇ		
	ÃO			
73783/012	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 3	00 UN	CR	736,76
	KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃ	ÃO		
73783/014	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 2	00 UN	CR	832,13
	KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃ	ÃO		
73783/015	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 3	00 UN	CR	893,05
	KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃ	ÃO		
73783/016	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 4	00 UN	CR	1.056,70
	KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃ	ÃO		
73783/017	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO	60 UN	CR	1.392,37
	OKG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCA	ÇÃ		
	0			
83394	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCA	VA UN	CR	931,93
	CAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO			
83396	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACA	AO UN	CR	841,85
	, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO			
83397	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACA	AO UN	CR	1.110,92
	, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO			
83398	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVA	CA UN	CR	976,73
	O, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO			
0174	POSTE METALICO			
73769	POSTES DE ACO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO			
73769/001	POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPEC	AO UN	CR	1.369,34

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
'ÍNCULO: (CAIXA REFERENCIAL			
) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
72760 /002	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE	T 1131	CD	1.371,11
737697002	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	I UN	CR	1.3/1,11
72760 /002	NSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	G TDT	CID	1 412 14
737697003	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE IN	S UN	CR	1.413,14
50550 (004	PECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO			1 105 01
73769/004	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E I	N UN	CR	1.426,24
	STALACAO			
73855	CHUMBADORES DE ACO			
73855/001	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M CO	M UN	CR	769,98
	FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO			
0175	LUMINARIA EXTERNA			
72281	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W	UN	CR	90,63
72282	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXT	E UN	CR	117,55
	RNO			
73831	LAMPADAS E RECEPTACULOS			
73831/001	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 125W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	18,83
73831/002	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	32,08
73831/003	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	42,18
73831/004	LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	20,71
73831/005	LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	26,72
73831/006	LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	47,07
73831/007	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	38,05
73831/008	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	43,31
73831/009	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	49,77
74231	LUMINARIA EXTERNA ABERTA			
74231/001	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MER	C UN	CR	125,79
	URIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM	P		
	ROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
/ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
74246	REFLETOR PARA LAMPADAS VAPOR DE MERCURIO, VAPOR DE SODIO, VAPOR METAL	ıΙ			
	CO				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	CR	241,66	
83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNE	C UN	CR	38,46	
	IMENTO E INSTALACAO				
83400	BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLIN	IA UN	CR	89,09	
	CAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PARED	Œ			
	- FORNECIMENTO E INSTALACAO				
83401	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4, P/ FIXAC	UN	CR	89,09	
	AO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO				
83402	ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E	UN	CR	46,16	
	INSTALACAO				
83475	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPID	A UN	CR	302,01	
	COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
83478	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FO	R UN	CR	222,02	
	NECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUINDO LAMPADAS)				
83479	LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO	A UN	CR	142,58	
	QUATIC PIAL OU EQUIVALENTE				
83480	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W USO EXTERNO	UN	CR	74,54	
83481	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXTERNO	UN	CR	82,83	
0176	TRANSFORMADORES				
73857	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUICAO				
73857/001	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E	M UN	CR	6.489,24	
	ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO				
73857/002	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERS	O UN	CR	8.019,42	
	EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO				
73857/003	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO	E UN	CR	10.108,38	
	M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
73857/004	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO	E UN	CR	14.152,66	
	M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO				
73857/005	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO	E UN	CR	16.508,16	
	M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO				
73857/006	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO	E UN	CR	26.858,88	
	M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO				
73857/007	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO	EM UN	CR	4.477,41	
	ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO				
73857/008	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO	EM UN	CR	5.016,16	
	ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO				
73857/009	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO	E UN	CR	36.795,37	
	M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO				
73857/010	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERS	O UN	CR	51.459,03	
	EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO				
0177	PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES				
93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA	E UN	CR	120,20	
	LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LU	MI			
	NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016				
93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓD	UL UN	CR	143,37	
	OS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EX			
	CLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016				
93138	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIX	A UN	CR	135,16	
	ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO L	UM			
	INÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016				
93139	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓ	DU UN	CR	173,25	
	LOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	(E			
	XCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016				
93140	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUG	AD UN	CR	162,59	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
WÍNGUI O	CAIXA REFERENCIAL				
VINCULU	CALXA REFERENCIAL				
	O COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHU	ſΜ			
	BAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016				
93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA	, UN	CR	138,70	
	ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016				
93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CA	I UN	CR	154,86	
	XA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/201	.6			
93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA	, UN	CR	142,55	
	ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016				
93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO	UN	CR	162,27	
	SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CH	ΙŪ			
	MBAMENTO. AF_01/2016				
93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMP	L UN	CR	170,43	
	ES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA	L			
	E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016				
93146	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARA	L UN	CR	185,39	
	ELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBR	.A			
	E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016				
93147	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMP	L UN	CR	212,86	
	ES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUT	'O			
	, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	A			
	F_01/2016				
0178	GERADORES				
74027	GRUPO GERADOR 150/170 KVA - MOTOR DIESEL				
74027/004	GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - MATERIAL NA OPERACAO	Н	С	88,30	
74028	GRUPO GERADOR 40 KVA - MOTOR DIESEL				
74028/001	GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - DEPRECIACAO E JUROS	Н	CR	3,27	
74028/002	GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - MANUTENCAO	Н	CR	1,15	
74028/003	GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - MATERIAL NA OPERACAO	Н	C	28,90	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO U	JNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	4 GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - UTILIZACAO OPERATIVA	CHP	CR	33,34	
0243	SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO				
8260	INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	UN	CR	2.573,09	
68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	CR	46,19	
68070	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	CR	54,82	
72315	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	CR	26,74	
72927	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO) M	CR	35,09	
	E INSTALACAO				
72928	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 25,00 MM2 - FORNECIMENTO) M	CR	39,01	
	E INSTALACAO				
72929	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO) M	CR	44,40	
	E INSTALACAO				
72930	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO) M	CR	53,77	
	E INSTALACAO				
72931	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 70,00 MM2 - FORNECIMENTO) M	CR	62,82	
	E INSTALACAO				
72932	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 95,00 MM2 - FORNECIMENTO) M	CR	74,68	
	E INSTALACAO				
83483	HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M COM CONEXOES	UN	CR	49,87	
83484	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	CR	59,74	
83485	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVE	UN	CR	45,14	
	STIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR				
83638	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BA	A UN	CR	342,44	
	SE - FORNECIMENTO E INSTALACAO				
83641	PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	410,31	
0244	SERVICOS DIVERSOS				
9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST	UN	CR	60,53	
	ALACAO				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO: (CAIXA REFERENCIAL				
0270	CHAVES EM GERAL/FUSIVEIS E CONECTORES				
72322	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 10	0 UN	CR	344,67	
	A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
72326	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 20	0 UN	CR	441,21	
	A/250V				
72327	FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A - FORNECIMENTO	O UN	CR	6,20	
	E INSTALACAO				
72328	FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 35/63A - FORNECIMEN	r un	CR	7,21	
	O E INSTALAÇÃO				
72330	FUSÍVEL TIPO NH 200A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	28,99	
73780	CHAVES				
73780/001	CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE	D UN	CR	294,09	
	E MANOBRA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				
73780/002	CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	181,91	
73780/003	CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	286,81	
73780/004	CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	638,88	
83482	FUSIVEL TIPO NH 250 A, TAMANHO 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	29,17	
83487	BASE PARA FUSIVEL (PORTA-FUSIVEL) NH 01 250A	UN	CR	76,79	
83488	SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT VARA MANOBRA (MANOBRA)	- UN	CR	2.066,69	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
83489	SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT PUNHO MANOBRA (COMANDO)	UN	CR	2.242,55	
	- FORNECIMENTO E INSTALACAO				
83490	CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 250V/30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	177,97	
83491	CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENT	r un	CR	699,63	
	O E INSTALAÇÃO				
83492	CHAVE GUARDA MOTOR TRIFISICA 10CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIME	N UN	CR	680,11	
	TO E INSTALAÇÃO				
83493	FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	28,99	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
85195	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	UN	CR	62,38	
88547	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACA	O UN	CR	69,95	
INES	INSTALACOES ESPECIAIS				
0186	INCENDIO				
72283	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/	2 UN	CR	745,98	
	", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1				
	1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
72284	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/	2 UN	CR	859,53	
	", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1				
	1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
72287	CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	200,35	
72288	CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	248,80	
72553	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	116,37	
72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	380,22	
73775	EXTINTOR DE INCENDIO				
73775/001	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	CR	122,55	
73775/002	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA	UN	CR	126,09	
	COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO				
83633	HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM	UN	CR	1.740,67	
83634	EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INST	A UN	CR	358,13	
	LACAO				
83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	141,40	
0187	TELEFONE				
72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INST	A UN	CR	24,06	
	LACAO				
73688	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 30 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E I	N M	CR	18,55	
	STALACAO				
73689	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E I	N M	CR	13,30	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

			ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO: C	CAIXA REFERENCIAL			
	STALACAO			
73690	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E I	N M	CR	8,61
50540	STALACAO			
73749	CAIXAS PARA INSTALACOES TELEFONICAS			
	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M	E UN	CR	179,99
	M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL			
73749/002	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M	E UN	CR	327,64
	M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL			
73749/003	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M	E UN	CR	1.077,40
	M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL			
73768	CABOS TELEFONICOS			
73768/001	FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E	I M	CR	1,50
	NSTALACAO			
73768/002	CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E	M	CR	2,62
	INSTALACAO			
73768/003	CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALA	C M	CR	6,42
	AO			
73768/004	CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC	!A M	CR	10,62
	0			
73768/005	CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC	!A M	CR	13,86
	0			
73768/006	CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC	'A M	CR	22,96
	0			
73768/007	CABO TELEFONICO CI-50 75 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALA	C M	CR	35,79
	AO			
73768/008	CABO TELEFONICO CI-50 200 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTAL	A M	CR	84,41
	CAO			
73768/009	CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA	O M	CR	1,17

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO I	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
73768/010	CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC	C M	CR	1,46	
	AO				
73768/011	CABO TELEFONICO CCI-50 3 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC	C M	CR	1,83	
	AO				
73768/012	CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC	C M	CR	2,51	
	AO				
73768/013	CABO TELEFONICO CCI-50 5 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC	C M	CR	3,37	
	AO				
73768/014	CABO TELEFONICO CCI-50 6 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTAL	A M	CR	4,43	
	CAO				
83366	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E II	N UN	CR	59,04	
	STALACAO				
83367	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E	I UN	CR	333,29	
	NSTALACAO				
83368	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO	E UN	CR	1.207,94	
	INSTALACAO				
83369	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA	A UN	CR	238,31	
	, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALA	C			
	AO				
83370	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA	A UN	CR	173,00	
	, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALA	C			
	AO				
83371	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA	A UN	CR	113,21	
	, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALA	2			
	AO				
83639	CABO TELEFONICO CT-APL-50, 100 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E I	N M	CR	43,79	
	STALACAO				
84676	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA	A UN	CR	304,83	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

REF. COLETA - MEDIANO		DATA DE PREÇO : 00/2010			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
					
	, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO				
84796	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R2 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INS	ST UN	CR	506,87	
	ALACAO				
84798	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INS	ST UN	CR	231,68	
	ALACAO				
0190	AR CONDICIONADO				
83636	DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO	M2	CR	45,49	
83637	DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/ AR CONDICIONADO	M2	CR	79,15	
0274	GAS				
74003	INSTALACAO GAS				
74003/001	. INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID.	UN	CR	5.390,90	
	UMA CENTRAL POR BLOCO COM 16 PONTOS				
85120	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COI	LO UN	CR	80,34	
	CACAO				
0312	BOMBAS P/INSTALACAO PREDIAL				
83486	BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV	UN	CR	1.108,24	
83643	BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA, TRIFASICA, POTÊNCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO	R UN	CR	3.348,68	
	OTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q :	=			
	5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H				
83644	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP	UN	CR	4.336,48	
83645	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP	UN	CR	1.435,42	
83646	BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP	UN	CR	1.652,77	
83647	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP	UN	CR	1.110,14	
83648	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP	UN	CR	742,67	
83649	BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 6 A 10 PAVTOS - 2UD	UN	CR	4.315,54	
83650	BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD	UN	CR	3.665,00	
INHI	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS				
0179	FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO: (CAIXA REFERENCIAL				
73976	TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA C/ CONEXÕES				
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - 1	FO M	CR	69,10	
	RNECIMENTO E INSTALACAO		-		
73976/010	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES -	F M	CR	211,57	
	ORNECIMENTO E INSTALACAO				
73976/011	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 6" (150MM), INCLUSIVE CONEXÕES -	I M	CR	295,42	
	NSTALAÇÃO				
75027	TUBULAÇÃO EM AÇO PRETO S/ COSTURA C/ CONEXÕES				
75027/004	TUBO DE AÇO PRETO 4" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CON	EX M	CR	248,49	
	OES - FORNECIMENTO E INSTALACAO				
75027/005	TUBO DE AÇO PRETO 6" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CON	EX M	CR	385,99	
	ÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	M A	CR	15,89	
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	M A	CR	18,78	
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGU	M A	CR	25,23	
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 2	ÁG M	CR	6,39	
	UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 2	ÁG M	CR	7,82	
	UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 2	ÁG M	CR	12,14	
	UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECI	ME M	CR	3,67	
	NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECI	ME M	CR	7,26	
	NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

REF.COLETA - MEDIANO		DATA DE PREÇO : 00/2010		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
TNCIII.O	: CAIXA REFERENCIAL			
111002011111				
89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC:	IME M	CR	10,37
	NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC	IME M	CR	12,82
	NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC	IME M	CR	19,51
	NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC	IME M	CR	27,13
	NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC	IME M	CR	33,94
	NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	RA M	CR	14,64
	MAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P			
89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	RA M	CR	19,56
	MAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P			
89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	RA M	CR	28,60
	MAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P			
89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E	MR M	CR	43,70
	AMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P			
89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	CO M	CR	15,32
	NDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P			
89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E	ис м	CR	25,80
	ONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P			
89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO E	M C M	CR	50,96
	ONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P			
89633	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE Á	GUA M	CR	19,55
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89634	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE Á	GUA M	CR	28,86
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIMIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
CODIGO		ONIDADE	OKIGEM DE PREÇO	COSTO TOTAL
WÍNGHI O ·	CAIXA REFERENCIAL			
VINCOLO	CAIAA REFERENCIAL			
89635	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁO	SUA M	CR	40,19
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89636	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁO	SUA M	CR	48,73
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTAI	AD M	CR	16,78
	O EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P			
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTAI	JAD M	CR	24,01
	O EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P			
89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTAI	JAD M	CR	35,39
	O EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P			
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTA	ALA M	CR	45,48
	DO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P			
89716	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE	ΞÁΜ	CR	18,81
	GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89717	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DI	ÁM	CR	28,35
	GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89770	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNEC	M M	CR	29,57
	ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89771	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNEC	M M	CR	40,36
	ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89773	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNEC	M M	CR	93,76
	ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89775	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNEC	M M	CR	147,90
	ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTAI	JAD M	CR	9,21
	O EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P			
89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTAI	JAD M	CR	14,61
	O EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTA	LA M	CR	18,36	
	DO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P				
89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTA	LA M	CR	23,26	
	DO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P				
89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTA	LA M	CR	42,16	
	DO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P				
89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO	– M	CR	11,09	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC	, M	CR	36,90	
	SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMA	L			
	DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO	S.			
	AF_10/2015_P				
91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC	, M	CR	36,71	
	SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL	DE			
	DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PA	RA			
	PRÉDIOS. AF_10/2015_P				
91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, S	OL M	CR	21,82	
	DÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE	DI			
	STRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA	PR			
	ÉDIOS. AF_10/2015_P				
91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC	, M	CR	22,56	
	SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONE	ХÕ			
	ES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P				
91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC	, M	CR	31,14	
	SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONE	хõ			
	ES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P				
91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC	, M	CR	30,41	
	SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENT				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

EF.COLETA : MEDIANO		DATA DE PREÇO : 06/2016			
DIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
CULO	: CAIXA REFERENCIAL				
	OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PAR	A			
	PRÉDIOS. AF_10/2015_P				
91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC	, M	CR	45,55	
	SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMEN	TO			
	, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P	AR			
	A PRÉDIOS. AF_10/2015_P				
91791	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC	, M	CR	54,99	
	SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS)	,			
	INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P				
91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,	S M	CR	48,47	
	ÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARG	A			
	OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	,			
	PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P				
91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,	S M	CR	68,92	
	ÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARG	A			
	OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	P			
	ARA, PRÉDIOS. AF_10/2015_P				
91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, E	SG M	CR	30,30	
	OTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SA	NI			
	TÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, COR	TE			
	S E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015_P				
91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, E	SG M	CR	51,65	
	OTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRU	MA			
	DA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E C	OR			
	TES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015_P				
91796	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,	S M	CR	53,46	
	ÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉR	EO			
), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
92275	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO E	M PRU M	CR	24,01
	MADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92276	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO E	M PRU M	CR	30,31
	MADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92277	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO E	M PRU M	CR	43,37
	MADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92278	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO E	M PRU M	CR	58,01
	MADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92279	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO E	M PRU M	CR	83,44
	MADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92280	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO E	M PRU M	CR	116,64
	MADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92305	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO E	M RAM M	CR	18,11
	AL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92306	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO E	M RAM M	CR	28,14
	AL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92307	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO E	M RAM M	CR	34,74
	AL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92320	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO E	M RAM M	CR	27,18
	AL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92321	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO E	M RAM M	CR	43,72
	AL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92322	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO E	MRAM M	CR	55,99
	AL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHUR.	ADA, M	CR	50,00
	DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	_12/2		
	015			
92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHUR.	ADA, M	CR	64,25

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

REF.COLETA	: MEDIANO	DATA DE PREÇO	: 06/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL				
	DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	.F_			
	12/2015				
92337	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA		CR	72,78	
	DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12	1/2			
	015				
92338	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALAI	O M	CR	69,39	
	EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92339	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INST	'AL M	CR	98,18	
	ADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92340	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALAI	O M	CR	96,90	
	EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92341	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEX	ÃO M	CR	59,07	
	ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12	/2			
	015				
92342	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), C	ON M	CR	73,36	
	EXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	.F_			
	12/2015				
92343	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEX	ÃO M	CR	81,98	
	ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12	/2			
	015				
92361	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALAI	O M	CR	48,91	
	EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	_1			
	2/2015				
92362	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INST	'AL M	CR	76,89	
	ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).			
	AF_12/2015				
92363	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALAI	O M	CR	74,88	
	EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	_1			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL				
	2/2015				
92364	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CO		CR	32,68	
	EXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORN	E			
	CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CO		CR	35,97	
	EXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORN	E			
	CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92366	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃ	О М	CR	47,87	
	ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIM	E			
	NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CO	N M	CR	61,65	
	EXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORN	E			
	CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃ	О М	CR	69,80	
	ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIM	E			
	NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92649	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO	M	CR	52,59	
	EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	_			
	12/2015				
92650	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTA	L M	CR	80,57	
	ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
	AF_12/2015				
92651	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO	М	CR	78,56	
	EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	_			
	12/2015				
92652	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,	М	CR	36,81	
	DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FOR	N			
	ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ICIII O	: CAIXA REFERENCIAL			
NCOLO	CATAA REFERENCIAL			
92653	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,	M	CR	40,15
	DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FOR	2N		
	ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92654	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA	M	CR	52,04
	DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECI	M		
	ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92655	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA	M	CR	65,91
	DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FOR	N		
	ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92656	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,	M	CR	74,06
	DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECI	M		
	ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92687	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,	M	CR	16,76
	DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO	E		
	INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA	M	CR	25,46
	DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO	E		
	INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92689	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15	1 M	CR	23,50
	/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTAI	ıΑ		
	ÇÃO. AF_12/2015			
92690	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20	3 M	CR	35,04
	/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTAI	ιA		
	ÇÃO. AF_12/2015			
94462	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2), CONEXÃO) M	CR	60,39
	ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA	R		
	ESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2	2		
	016			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
/ÍNCULO	CAIXA REFERENCIAL				
24452			<u> </u>	F1 00	
94463	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CO		CR	71,92	
	EXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE PO				
	UA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF				
	06/2016				
94464	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3), CONEXÃ		CR	88,92	
	ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA				
	ESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/	2			
	016				
94602	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO E		CR	103,10	
	RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FI	BR			
	OCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94603	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO E		CR	133,38	
	RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FI	BR			
	OCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94604	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 79 MM CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO E	M M	CR	178,08	
	RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FI	3R			
	OCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94605	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO	EM M	CR	247,57	
	RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/F	ΙΒ			
	ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E	OI M	CR	8,61	
	FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO	<u> </u>			
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED	IF M	CR	11,96	
	ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E				
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED	IF M	CR	17,10	
	ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAL	DE ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
CULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P			
94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE I	DIF M	CR	19,27
	ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO	E		
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P			
94652	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE I	DIF M	CR	29,95
	ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO	E		
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P			
94653	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE I	DIF M	CR	36,75
	ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO	E		
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P			
94654	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE I	DIF M	CR	51,28
	ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO	E		
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P			
94655	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE	EDI M	CR	70,73
	FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO	E		
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P			
94716	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE	EDI M	CR	19,25
	FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO	E		
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016			
94717	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE	EDI M	CR	27,70
	FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO	E		
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016			
94718	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE	EDI M	CR	34,36
	FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO	E		
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016			
94719	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE	EDI M	CR	44,50
	FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO	E		
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNOULO	: CAIXA REFERENCIAL			
VINCULU	· CALAA REFERENCIAL			
94720	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EI	OI M	CR	67,54
	FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E]		
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016			
94721	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EI	OI M	CR	97,26
	FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E]		
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016			
94722	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EI	OI M	CR	170,30
	FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E]		
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016			
0180	CONEXOES			
72293	CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	5,81
72294	CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	8,70
72295	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	11,90
72306	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	182,86
72307	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	407,71
72313	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	503,12
72320	COTOVELO DE COBRE 79MM, LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	145,65
72482	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	244,99
72619	LUVA DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	108,51
72620	LUVA DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	201,24
72621	LUVA DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	282,57
72627	LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 79MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	118,86
72667	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	131,70
72668	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	130,86
72669	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	137,40
72681	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	94,58
72682	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	155,52
72683	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	187,06

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
72719	TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		CD.	225,28	
		UN	CR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
72720	TE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	389,85	
72721	TE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	542,26	
72729	TE DE COBRE 79MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	278,96	
89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA	M UN	CR	6,36	
	AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89359	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA	M UN	CR	6,57	
	AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89360	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM	IA UN	CR	7,36	
	L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89361	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM	IA UN	CR	7,29	
	L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA	M UN	CR	7,56	
	AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA	M UN	CR	8,03	
	AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM	IA UN	CR	8,99	
	l de ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89365	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM	IA UN	CR	8,58	
	L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" IN	IS UN	CR	12,44	
	TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	1			
	2/2014_P				
89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA	M UN	CR	9,94	
	AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			•	
89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA	M UN	CR	11,24	
	AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	-	<u> </u>	•	
89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM	IA UN	CR	12,49	
	Julia De Salado, 2.0, Compania, Salada, Inclination de la lateral 00 000 les			,->	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89370	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAI	IA UN	CR	11,02	
	L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89371	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUZ	A UN	CR	4,56	
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89372	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAI	IA UN	CR	9,31	
	L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL O	J UN	CR	4,89	
	SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89374	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM	R UN	CR	7,29	
	AMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89375	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁG	JA UN	CR	9,57	
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20	OM UN	CR	4,77	
	M X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E II	1S			
	TALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	A UN	CR	5,32	
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89379	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAI	IA UN	CR	12,14	
	L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL O	J UN	CR	6,69	
	SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM	R UN	CR	9,06	
	AMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89382	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGI	JA UN	CR	11,26	
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 2	M UN	CR	5,56	
	M X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E II			<u> </u>	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
/ÍΝCIII.Ο :	CAIXA REFERENCIAL			
/INCOLO	CATAL REPUBLICAN			
	TALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO I	EM UN	CR	5,72
	RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_I	?		
89386	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	A UN	CR	6,86
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89388	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU	J UN	CR	8,11
	SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89389	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM	R UN	CR	8,65
	AMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89390	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGU	JA UN	CR	16,69
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32	2M UN	CR	7,26
	M X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INST	ГА		
	LAÇÃO. AF_12/2014_P			
89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	- UN	CR	8,74
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89394	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2	', UN	CR	14,94
	INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	,		
	AF_12/2014_P			
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	- UN	CR	10,40
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2	', UN	CR	16,97
	INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
	AF_12/2014_P			
89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU S	SU UN	CR	11,78
	B-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	- UN	CR	13,81
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO U	NIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VINCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
89399	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4",	UN	CR	24,34	—
	INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				
	AF_12/2014_P				
89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SU	UN UN	CR	15,96	
	B-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P		-		
89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIE	3 UN	CR	4,13	—
	UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			·	
89405	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIE	3 UN	CR	4,34	
	UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89406	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU	UN	CR	5,14	
	IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89407	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU	UN	CR	5,07	
	IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIE	UN	CR	4,99	
	UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIE	UN	CR	5,46	_
	UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				_
89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU	UN	CR	6,42	
	IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89411	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU	UN	CR	6,02	
	IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE	UN	CR	6,71	
	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIE	UN	CR	6,86	
	UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIE	3 UN	CR	8,16	
	UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU	UN	CR	9,41	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

MÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
NCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI	BU UN	CR	7,94
	IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89417	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 2	ÁG UN	CR	3,10
	UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89418	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI	BU UN	CR	7,85
	IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89419	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL D	E UN	CR	3,43
	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89420	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM	R UN	CR	5,83
	AMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	_P		
89421	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE	Á UN	CR	8,12
	GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89422	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 2	OM UN	CR	3,31
	M X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO	E		
	INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE A	ÁG UN	CR	3,60
	UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89425	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI	BU UN	CR	10,43
	IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89426	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL D	E UN	CR	4,97
	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89427	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM	R UN	CR	7,34
	AMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	_P		
89428	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE		CR	9,55
	GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 2	5M UN	CR	3,84
	M X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89431	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á	G UN	CR	4,80	
	UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89433	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE	UN	CR	6,05	
	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89434	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM		CR	6,59	
	AMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_				
89435	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE	Á UN	CR	14,63	
	GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32		CR	5,20	
	M X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E I	N			
	STALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU	A UN	CR	5,79	
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89439	TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/	2 UN	CR	6,91	
	", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL	A			
	ÇÃO. AF_12/2014_P				
89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU	A UN	CR	6,97	
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89441	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2"	, UN	CR	13,55	
	INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	Ã			
	O. AF_12/2014_P				
89442	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE D	I UN	CR	8,36	
	STRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU	A UN	CR	9,74	
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89444	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4"	, UN	CR	20,27	
	INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

REF.COLEIA · MEDIANO		DATA DE PREÇO . 00/2010		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCIILO	: CAIXA REFERENCIAL			
1110010	- CHIMI KILIKINGIII			
	O. AF_12/2014_P			
89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 1	OI UN	CR	11,89
	STRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	A UN	CR	3,70
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	A UN	CR	4,17
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	- UN	CR	5,14
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89490	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	- UN	CR	4,73
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUI	A UN	CR	5,40
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89493	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	A UN	CR	6,70
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89494	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	- UN	CR	7,95
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89496	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	- UN	CR	6,48
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	A UN	CR	8,54
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89498	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	A UN	CR	8,90
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89499	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	- UN	CR	12,20
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89500	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	- UN	CR	8,08
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	A UN	CR	10,28

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	~~~			
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU	IA UN	CR	11,24
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	- UN	CR	14,28
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89504	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	- UN	CR	13,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU	IA UN	CR	26,74
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89506	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU	IA UN	CR	26,06
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89507	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	- UN	CR	26,41
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89510	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	- UN	CR	19,18
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU	IA UN	CR	71,23
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89514	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVI	L, UN	CR	7,09
	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P			
89515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU	IA UN	CR	55,20
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89516	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVE	L, UN	CR	6,72
	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P			
89517	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	- UN	CR	42,82
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89518	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTIC	A, UN	CR	10,11
	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014			
89519	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	- UN	CR	33,88

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	~				
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTIC.	A, UN	CR	9,30	
	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014				
89521	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU.	A UN	CR	80,38	
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTIC.	A, UN	CR	21,06	
	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014				
89523	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU.	A UN	CR	62,54	
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89524	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTIC.	A, UN	CR	20,54	
	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014				
89525	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	- UN	CR	50,75	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89527	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	- UN	CR	39,88	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECI	ME UN	CR	2,74	
	NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI	CA UN	CR	32,91	
	, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014				
89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	- UN	CR	9,57	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI	CA UN	CR	28,05	
	, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014				
89532	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA	D UN	CR	4,11	
	E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89534	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO	EM UN	CR	3,14	
	PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89536	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC	IM UN	CR	8,69	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89538	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 2	5M UN	CR	2,98
	M X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	AF		
	_12/2014_P			
89541	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECI	ME UN	CR	3,85
	NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89544	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,	FO UN	CR	6,67
	RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P			
89545	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,	FO UN	CR	9,29
	RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014			
89547	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,	FO UN	CR	13,66
	RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014			
89548	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA	, UN	CR	15,27
	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014			
89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA	E UN	CR	11,17
	LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/201	4		
89550	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA	, UN	CR	32,13
	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014			
89551	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM	P UN	CR	5,33
	RUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89552	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEC	IM UN	CR	13,37
	ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 3	2M UN	CR	3,94
	M X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	_1		
	2/2014_P			
89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,	F UN	CR	16,97
	ORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014			
89556	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTIC.	A, UN	CR	24,84

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

IGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ULO	CAIXA REFERENCIAL			
00555	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014			
89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA		CR	19,75
	ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/201			
89558	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIM	IE UN	CR	5,76
	NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89559	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA	A, UN	CR	43,30
	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014			
89561	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,	UN	CR	11,92
	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P			
89562	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA	D UN	CR	5,75
	E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89563	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	CR	17,25
	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014			
89564	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA	. UN	CR	9,55
	DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89565	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁS	T UN	CR	38,18
	ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014			
89566	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	CR	31,74
	INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014			
89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA EI	Á UN	CR	57,73
	STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014			
89568	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECI	M UN	CR	24,70
	ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÆ	S UN	CR	55,89
	TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014			·
89570	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40	)M UN	CR	6,87
3,5.0	M X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			3,5.
	AF 12/2014 P			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAD	E  ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
89571	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR	NE UN	CR	51,23
	CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	_		
89572	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 4		CR	6,07
	M X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	).		
	AF_12/2014_P			
89573	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN	IEC UN	CR	40,39
	IDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014			
89574	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUN		CR	74,42
	ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2	01		
	4			
89575	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECI	ME UN	CR	7,22
	NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	- UN	CR	21,20
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTIC	A, UN	CR	19,36
	FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF	_1		
	2/2014			
89582	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTIC	!A, UN	CR	18,84
	FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF	_1		
	2/2014			
89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI	CA UN	CR	31,21
	, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. A	F_		
	12/2014			
89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI	CA UN	CR	26,35
	, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. A	.F_		
	12/2014			
89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTI	CA UN	CR	95,82
	, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. A	.F_		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
CULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	12/2014			
89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTIC	CA UN	CR	77,65
	, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF	·_		
	12/2014			
89593	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA	. UN	CR	15,25
	DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89594	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECI	M UN	CR	29,50
	ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89595	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50	M UN	CR	10,44
	M X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
	AF_12/2014_P			
89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50	M UN	CR	7,72
	M X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
	AF_12/2014_P			
89597	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIN	IE UN	CR	12,96
	NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89599	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, F	O UN	CR	12,38
	RNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12,	′2		
	014			
89600	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	CR	14,00
	FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1	.2		
	/2014			
89605	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA	D UN	CR	11,82
	E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89609	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECI	M UN	CR	63,37
	ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60	M UN	CR	13,74
	M X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	_1		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VINCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	2/2014 P			
89611	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIM	IE IIN	CR	18,80
0,011	NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			10,00
89612	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECI	M UN	CR	127,86
	ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	011	<u> </u>	12.,00
89613	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75	M IIN	CR	21,83
	M X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
	AF 12/2014 P			
89614	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIM	IE UN	CR	34,01
	NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P		-	
89615	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECI	M UN	CR	187,14
	ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85	M UN	CR	30,00
	M X 3", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	1		
	2/2014_P			
89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMEN	T UN	CR	5,25
	O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89618	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2	, UN	CR	11,83
	INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	_		
	P			
89619	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	CR	6,64
	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMEN	T UN	CR	7,81
	O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89621	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4	, UN	CR	18,34
	INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	_		
	Р			
89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	CR	9,95

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMEN	r un	CR	12,95	
	O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	CR	12,83	
	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMEN	r un	CR	15,58	
	O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	CR	19,27	
	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	CR	15,33	
	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMEN	r un	CR	31,08	
	O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMEN	r un	CR	54,03	
	O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	CR	46,66	
	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMEN	r un	CR	78,79	
	O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89632	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	CR	67,84	
	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
89637	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R.	A UN	CR	7,14	
	MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
89638	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R.	A UN	CR	7,77	
	MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
89639	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAI	M UN	CR	8,01	
	AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
89641	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R.	A UN	CR	9,80	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
/ÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89642	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-	RA UN	CR	11,00
	MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89643	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R	AM UN	CR	11,40
	al de água - fornecimento e instalação. af_12/2014			
89645	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTA	LA UN	CR	18,41
	DO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/	20		
	14			
89646	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-	RA UN	CR	14,51
	MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89647	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-	RA UN	CR	14,23
	mal de água fornecimento e instalação. Af_12/2014			
89648	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R	AM UN	CR	15,52
	al de água fornecimento e instalação. Af_12/2014			
89649	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-	RA UN	CR	20,76
	mal de água fornecimento e instalação. Af_12/2014			
89650	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-	RA UN	CR	20,76
	mal de água fornecimento e instalação. Af_12/2014			
89651	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁG	UA UN	CR	4,83
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89652	LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R	AM UN	CR	7,58
	al de água fornecimento e instalação. Af_12/2014			
89653	LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL	O UN	CR	11,80
	U SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89654	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁG	UA UN	CR	11,52
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89655	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R	A UN	CR	16,69
	mal de água fornecimento e instalação. Af_12/2014			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAD	E  ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCH O	: CAIXA REFERENCIAL			
INCULO	· CALAA REFERENCIAL			
89656	ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D	E UN	CR	8,01
	ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89657	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU	S UN	CR	8,15
	UB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89658	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁG	UA UN	CR	6,49
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89659	LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R	AM UN	CR	10,70
	AL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89660	LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL	O UN	CR	6,12
	U SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89661	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁG	UA UN	CR	13,90
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89662	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R	A UN	CR	20,75
	MAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89663	ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D	E UN	CR	9,27
	ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89664	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU	S UN	CR	10,70
	UB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89665	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA	E UN	CR	9,89
	LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUV	ΊΑ		
	IS. AF_12/2014			
89666	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL	OU UN	CR	5,50
	SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89667	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA	, UN	CR	30,85
	FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_	12		
	/2014			
89668	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R	AM UN	CR	19,74
	AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

REF. COLETA · MEDIANO		DATA DE PREÇO · 00/2010			
DIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
ICIII.O	: CAIXA REFERENCIAL				
NCOHO	· CATAA REFERENCIAD				
89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,	F UN	CR	15,91	
	ORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12	2/			
	2014				
89670	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGU	JA UN	CR	9,22	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
89671	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA	A, UN	CR	23,77	
	FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_	_1			
	2/2014				
89672	LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA	AM UN	CR	14,04	
	AL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
89673	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA	A UN	CR	18,69	
	ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUV	7I			
	AIS. AF_12/2014				
89674	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGU	JA UN	CR	20,17	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
89675	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA	A, UN	CR	42,24	
	FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_	_1			
	2/2014				
89676	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA	A UN	CR	30,19	
	L DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
89677	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,	F UN	CR	45,67	
	ORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12	2/			
	2014				
89678	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL (	OU UN	CR	7,08	
	SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
89679	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA	A, UN	CR	76,95	
	FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_	_1			
	2/2014				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
89680	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGU	JA UN	CR	13,95	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
89681	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUN		CR	51,12	
	ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLO	JV			
	IAIS. AF_12/2014				
89682	LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA	AM UN	CR	21,15	
	AL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
89684	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGU	JA UN	CR	28,87	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
89685	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁS	ST UN	CR	35,84	
	ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS				
	AF_12/2014				
89686	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-	- UN	CR	105,23	
	RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
89687	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE	CI UN	CR	29,39	
	DO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014				
89689	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL (	OU UN	CR	22,69	
	SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA E	LÁ UN	CR	55,39	
	STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIA:	IS .			
	. AF_12/2014				
89691	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	- UN	CR	9,23	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
89692	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÂ	ÁS UN	CR	53,55	
	TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	3.			
	AF_12/2014				
89693	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORM	IE UN	CR	48,89	
	CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/20.	L4			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	E  ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
CULO	: CAIXA REFERENCIAL			
89694	TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU	J UN	CR	13,94
	SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89695	TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA	AL UN	CR	13,06
	DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89696	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNI	C UN	CR	38,04
	IDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	<u>l</u>		
89697	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	- UN	CR	11,50
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89698	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA E	LÁ UN	CR	151,90
	STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIA:	IS		
	. AF_12/2014			
89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA EI	lá un	CR	124,58
	STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIA:	IS		
	. AF_12/2014			
89700	TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU	J UN	CR	15,53
	SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89701	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORI	IE UN	CR	113,29
	CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/20	4		
89702	TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA	AL UN	CR	15,53
	DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89703	TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO	) UN	CR	31,91
	EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	l		
89704	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORI	IE UN	CR	86,12
	CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/20	14		
89705	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN	CR	17,54
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89706	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN	CR	35,60
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

VÍNCULO: CAIXA REPERENCIAL  89715 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, IN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Â UN CR 18,81  GUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89718 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Â UN CR 34,81  GUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89719 JOSELMO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 7,42  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89720 JOSELMO 95 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 8,62  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89721 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 9,02  UTÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89721 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 9,02  UTÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89724 JOSELMO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,74  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89724 JOSELMO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 6,36  LDÁVEL, FORNECIMO E INSTALAÇÃO AF_12/2014  89725 JOSELMO 95 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALAÇÃO DE RAMAL DE DISTRI UN CR 11,46  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89726 JOSELMO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALAÇÃO DE RAMAL DE DISTRI UN CR 7,14  LDÁVEL, FORNECIMO E INSTALAÇÃO AF_12/2014  89727 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SERIE NORMAL, SEGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 7,14  LDÁVEL, FORNECIMO E INSTALAÇÃO AF_12/2014  89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, CPVC, SERIE NORMAL, SEGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 7,14  89729 JORIMO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALAÇÃO DE RAMAL DE DISTRI UN CR 12,75  UTÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014  89729 JORIMO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALAÇÃO DE RAMAL DE DISTRI UN CR 12,75  BORTAÑO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014  89729 JORIMO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 38MM, INSTALAÇÃO DE RAMAL DE DISTRI UN CR 17,48  BUIÇÃO DE ÁGUA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
89715 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALAÇÃO. AF_1Z/2014  89718 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALAÇÃO. AF_1Z/2014  89718 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á M CR 34,91  GUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1Z/2014  89719 JORLHO 9 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 7,42  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1Z/2014  89720 JORLHO 95 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 8,62  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1Z/2014  89721 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 9,02  UTÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1Z/2014  89723 JORLHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 9,02  UTÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1Z/2014  89724 JORLHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,74  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1Z/2014  89724 JORLHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 6,36  LDÁVEL, PORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_1Z/2014  89725 JORLHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,46  HUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1Z/2014  89726 JORLHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,46  89727 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 7,14  LDÁVEL, PORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_1Z/2014  89727 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 7,14  LDÁVEL, PORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_1Z/2014  89727 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 12,75  UTÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1Z/2014  89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 38MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 12,75  UTÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1Z/2014  89729 JORLHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 38MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 8,02						
GUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89718 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á M CR 34,81  GUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89719 JOSEHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 7,42  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89720 JOSEHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 8,62  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89721 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 9,02  ULÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89723 JOSEHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,74  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89724 JOSEHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 6,36  LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALAÇÃO AF_12/2014  89725 JOSEHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO  SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89726 JOSEHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,46  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89727 CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 7,14  LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE DESCOTO  SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89727 CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 7,14  B9728 CURVA GURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 12,75  ULÇÃO DE ÁGUA FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89729 CURVA GURTA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 12,75  ULÇÃO DE ÁGUA FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89729 OGEHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 8,02  TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89729 OGEHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 17,48  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
GUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89718 TUBO, CPVC, SOLDÁYEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á M CR 34,81  GUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89719 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 7,42  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89720 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 8,62  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89721 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 9,02  ULÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89723 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,74  89724 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,74  89725 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 6,36  LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALAGO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  SANITÁRIO, AF_12/2014_P  89726 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,46  89726 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,46  89727 OURWA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 7,14  LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  SANITÁRIO, AF_12/2014_P  89727 CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 7,14  BOUÇÃO DE ÁGUA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  SANITÁRIO, AF_12/2014_P  89728 CURVA GURTA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 12,75  ULÇÃO DE ÁGUA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  SANITÁRIO, AF_12/2014_P  89728 CURVA GURTA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 38MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 8,02  TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES  GOTO SANITÁRIO, AF_12/2014_P  89729 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 38MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 8,02  TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_1						
### 89718 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á M CR 34,81  GUA FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  #### 89719 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 7,42  #### 89720 JOELHO 95 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 8,62  #### 89720 JOELHO 95 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 8,62  #### 89721 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 9,02  #### UIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  #### 89723 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,74  #### 89724 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,74  #### 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 6,36  #### LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALAÇÃO AF_12/2014  ### 89725 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,46  ### BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  ### 89726 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,46  ### BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  ### 89726 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 7,14  ### LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  ### 89727 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 12,75  ### UIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  ### 89728 CURVA GURTA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 8,02  ### B9728 CURVA GURTA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 8,02  ### B9728 CURVA GURTA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 8,02  ### B9728 CURVA GURTA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 8,02  ### B9729 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 17,48  ### BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	89715	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	À UN	CR	18,81	
GUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89719 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 7,42  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89720 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 8,62  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89721 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 9,02  UIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89723 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 11,74  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89724 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO  SANITÁRIO. AF_12/2014 P  89725 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO  SANITÁRIO. AF_12/2014 P  89726 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,46  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89726 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,46  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89727 CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 7,14  LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89727 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 12,75  UIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, CPVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN UN CR 8,02  TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 8,02  TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89729 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 17,48  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014						
89719 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 7,42  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECINENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89720 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 8,62  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89721 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 9,02  UIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89723 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,74  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESCOTO PEDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 6,36  LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE DISTRI UN CR 11,46  89725 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,46  89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESCOTO PEDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 7,14  LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE DISTRI UN CR 7,14  LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 7,14  LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89727 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE DISTRIB UN CR 12,75  UIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 8,02  TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALAÇÃO AF_12/2014  89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN UN CR 8,02  TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALAÇÃO AF_12/2014  89729 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 17,48  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	89718		ÁM	CR	34,81	
BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89720 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 8,62  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89721 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 9,02  UIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89723 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,74  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 6,36  LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89725 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 11,46  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 7,14  LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALAÇÃO EM F_12/2014  89727 CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 7,14  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89728 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 12,75  UIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN UN CR 8,02  TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89729 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 17,48  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		<u> </u>				
89720 JOEHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 8,62  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89721 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 9,02  UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89723 JOEHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,74  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89724 JOEHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 6,36  LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89725 JOEHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,46  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89726 JOEHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 7,14  LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89727 CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89727 CURVA 90 GRAUS, CVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIE UN CR 12,75  UIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, CVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIE UN CR 8,02  TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, CVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN UN CR 8,02  TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89729 JOEHO 90 GRAUS, CVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 17,48  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	89719		RI UN	CR	7,42	
BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89721 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 9,02  UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89723 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,74  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 6,36  LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89725 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,46  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 7,14  LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89727 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 12,75  UIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89728 CURVA OURTA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 8,02  TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALAÇÃO AF_12/2014  89729 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES  GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89729 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 17,48  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
89721 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 9,02  UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89723 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,74  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 6,36  LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89725 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,46  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 7,14  LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89727 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 12,75  UIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, CPVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN UN CR 8,02  TA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89729 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE ES  GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89729 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 17,48  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	89720	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST	RI UN	CR	8,62	
UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89723 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,74  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 6,36  LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89725 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,46  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 7,14  LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89727 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 12,75  UIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN UN CR 8,02  TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES  GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89729 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 17,48  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
89723 JOEHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,74  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 6,36  LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89725 JOEHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,46  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89726 JOEHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 7,14  LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89727 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 12,75  UIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMOTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN UN CR 8,02  TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES  GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89729 JOEHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 17,48  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	89721	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR	IB UN	CR	9,02	
BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 6,36  LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89725 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,46  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 7,14  LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89727 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 12,75  ULÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN UN CR 8,02  TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES  GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89729 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 17,48  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
89724 JOLHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 6,36  LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89725 JOEHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,46  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89726 JOEHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 7,14  LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89727 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 12,75  UIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN UN CR 8,02  TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES  GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89729 JOEHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 17,48  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	89723	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST	RI UN	CR	11,74	
LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89725 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,46  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 7,14  LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89727 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 12,75  UIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN UN CR 8,02  TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES  GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89729 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 17,48  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89725 JOEHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,46  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89726 JOEHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 7,14  LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89727 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 12,75  UIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN UN CR 8,02  TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES  GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89729 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 17,48  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA	SO UN	CR	6,36	
89725 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 11,46  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 7,14  LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89727 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 12,75  UIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN UN CR 8,02  TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES  GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89729 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 17,48  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOT	.O			
BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 7,14  LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89727 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 12,75  UIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN UN CR 8,02  TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES  GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89729 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 17,48  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		SANITÁRIO. AF_12/2014_P				
89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 7,14  LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89727 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 12,75  UIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN UN CR 8,02  TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES  GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89729 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 17,48  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	89725	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST	RI UN	CR	11,46	
LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89727 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 12,75  UIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN UN CR 8,02  TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES  GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89729 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 17,48  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89727 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 12,75  UIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN UN CR 8,02  TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES  GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89729 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 17,48  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA	SO UN	CR	7,14	
89727 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 12,75  UIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN UN CR 8,02  TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES  GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89729 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 17,48  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOT	.O			
UIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN UN CR 8,02  TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES  GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89729 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 17,48  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		SANITÁRIO. AF_12/2014_P				
89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN UN CR 8,02  TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES  GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89729 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 17,48  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	89727	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR	IB UN	CR	12,75	
TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES  GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89729 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 17,48  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		UIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P  89729 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 17,48  BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, J	UN UN	CR	8,02	
89729 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN CR 17,48 BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	ES			
BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P				
BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	89729	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST	RI UN	CR	17,48	
89730 CHEVA LONGA 90 CHAIG DUC SEPTE NORMAL ESCOTO DEFITAL DN 40 MM JUN UN CP 8 11		BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
0)130 COMAN DOMON SO OWNOR'S EAC' DRIVER MONIMAL' EDGOLO EMEDIAN' DIN 40 MM, OM CM ON CM 0'11	89730	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, J	UN UN	CR	8,11	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
CULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	ES		
	GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P			
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA	EL UN	CR	8,47
	ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOT	0		
	SANITÁRIO. AF_12/2014			
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA	EL UN	CR	9,03
	ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOT	0		
	SANITÁRIO. AF_12/2014			
89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, J	UN UN	CR	13,12
	TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	ES		
	GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014			
89734	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST	RI UN	CR	17,48
	BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89735	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, J	UN UN	CR	13,02
	TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	ES		
	GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014			
89736	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE	Á UN	CR	4,91
	GUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA	EL UN	CR	14,37
	ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOT	0		
	SANITÁRIO. AF_12/2014			
89738	LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR	IB UN	CR	9,12
	UIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA	EL UN	CR	15,18
	ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOT	0		
	SANITÁRIO. AF_12/2014			
89740	LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMA	L UN	CR	4,55
	DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO		LIMITERADI	LODIGEM DE DDEGO	LOTTOMO MOMAT
CODIGO	DESCRIÇÃO	ONTDADE	E  ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
TIÉNIGUE O	CATVA PEREPRESALA			
VINCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
89741	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO D	E UN	CR	12,32
	ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			, -
89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, J	UN UN	CR	22,76
	TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	ES		
	GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014			
89743	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, J	UN UN	CR	29,64
	TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	ES		
	GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014			
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA	E UN	CR	18,92
	LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGO	го		
	SANITÁRIO. AF_12/2014			
89745	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DIST	RI UN	CR	19,17
	BUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA	E UN	CR	18,98
	LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGO	го		
	SANITÁRIO. AF_12/2014			
89747	ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ	ÃO UN	CR	7,70
	DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,	JU UN	CR	26,62
	NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	E		
	SGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014			
89749	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL D	E UN	CR	9,12
	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89750	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,		CR	44,67
	NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	E		
	SGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014			
89751	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL	D UN	CR	3,92
	E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
INCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOI	LDÁ UN	CR	4,67
	VEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO S	SAN		
	ITÁRIO. AF_12/2014_P			
89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÆ	ST UN	CR	6,30
	ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO S	SAN		
	ITÁRIO. AF_12/2014			
89754	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA H	ELÁ UN	CR	10,16
	STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	S		
	ANITÁRIO. AF_12/2014			
89755	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE	EÁ UN	CR	7,39
	GUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89756	LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTE	RIB UN	CR	12,21
	UIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89757	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO I	DE UN	CR	18,34
	ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89758	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTR	BU UN	CR	28,36
	IÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89759	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAI	D UN	CR	5,25
	E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89760	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE	É Á UN	CR	11,78
	GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89761	LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTE	RIB UN	CR	18,97
	UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89762	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DI	É Á UN	CR	26,69
	GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89763	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE D	IST UN	CR	103,06
	RIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89764	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL	DE UN	CR	20,52

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAI	DE  ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VINCULO	: CAIXA REFERENCIAL				
	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				—
89765	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Â	CII IIN	CR	9,57	—
03703	A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	.00 010	CIC	5,31	
89766	TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL	DF IIN	CR	13,60	—
03700	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	DE ON	Cit	13,00	—
89767	TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI	BII IIN	CR	13,60	—
03707	IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	DO ON	Cit	13,00	—
89768	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Â	GII IIN	CR	13,84	—
03700	A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	.00 011		13,01	
89769	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁC	III AII	CR	31,22	
03.03	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	011		31,11	
89772	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECI	м м	CR	61,23	
	ENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014		-		
89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÆ	ST UN	CR	10,44	
	ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO S	AN		·	
	ITÁRIO. AF_12/2014				
89776	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA I	LÁ UN	CR	13,16	
	STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	S			
	ANITÁRIO. AF_12/2014				
89777	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁC	UA UN	CR	15,99	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA EI	ÁS UN	CR	13,21	
	TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	SA			
	NITÁRIO. AF_12/2014				
89779	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA	EL UN	CR	18,63	
	ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOT	'O			
	SANITÁRIO. AF_12/2014				
89780	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁC	UA UN	CR	15,99	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
/ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P			
89781	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁG	JA UN	CR	23,63
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL	, UN	CR	9,23
	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ	RI		
	O. AF_12/2014_P			
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO	OL UN	CR	9,62
	DÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	S		
	ANITÁRIO. AF_12/2014_P			
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA	, UN	CR	14,63
	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ	RI		
	O. AF_12/2014			
89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JU	NT UN	CR	15,50
	A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E	SG .		
	OTO SANITÁRIO. AF_12/2014			
89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA	, UN	CR	24,08
	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ	RI		
	O. AF_12/2014			
89787	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁG	JA UN	CR	23,63
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89788	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁG	JA UN	CR	45,71
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89789	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁG	JA UN	CR	46,43
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89790	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGI	JA UN	CR	112,12
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89791	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGI	JA UN	CR	114,72
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO  UNI	DADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
00500			<u> </u>	121 40	
89792	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	CR	131,48	
00703	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	TINT	OD.	125 00	
89793	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UIN	CR	135,00	
89794	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIM U	DAT.	CR	10.00	
89794	ENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	IN	CR	10,80	
89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNT	TINT	CR	25,28	
69795	A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESG	UIN	CR	25,20	
	OTO SANITÁRIO. AF_12/2014				
89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA	TINT	CR	29,95	
69796	, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ	UIN	CR	29,95	
	RIO. AF 12/2014				
89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JU	TIN	CR	34,49	
03131	NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E	OIN	CK	34,49	
	SGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				
89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL	TIN	CR	4,64	
0,0001	ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL	OIV	Cit	1,01	
	AÇÃO. AF 12/2014				
89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL	IIN	CR	5,19	
	ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL	01.		0,10	
	AÇÃO. AF_12/2014				
89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUN	UN	CR	9,28	
	TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU V		-	- 7 -	
	ENTILAÇÃO. AF_12/2014				
89804	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUN	UN	CR	9,19	
	TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU V			·	
	ENTILAÇÃO. AF_12/2014				
89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL	UN	CR	9,68	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDA	ADE  ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VINCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENT	'IL		
	AÇÃO. AF 12/2014			
89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA	EL UN	N CR	10,49
	ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENT	'IL		
	AÇÃO. AF_12/2014			
89807	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, J	UN UN	N CR	18,07
	TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU	V		
	ENTILAÇÃO. AF_12/2014			
89808	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, J	UN UN	N CR	24,95
	TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU	V		
	ENTILAÇÃO. AF_12/2014			
89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA	E UN	N CR	13,38
	LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VEN	TI		
	LAÇÃO. AF_12/2014			
89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA	E UN	N CR	13,44
	LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VEN	TI		
	LAÇÃO. AF_12/2014			
89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,	JU UN	N CR	21,09
	NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO C	U		
	VENTILAÇÃO. AF_12/2014			
89812	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,	JU UN	N CR	39,14
	NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO C	Ū		
	VENTILAÇÃO. AF_12/2014			
89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁ	ST UN	N CR	4,17
	ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILA	ÇÃ		
	O. AF_12/2014			
89814	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA E	LÁ UN	N CR	8,03
	STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTI	LA		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VINCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	ÇÃO. AF_12/2014			
89815	LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	. UN	CR	17,99
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89816	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIM	I UN	CR	25,71
	ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89817	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁS	T UN	CR	7,46
	ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇ	CÃ		
	O. AF_12/2014			
89818	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁC	UN	CR	102,08
	UA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89819	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EI	Á UN	CR	10,18
	STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTII	ıΑ		
	ÇÃO. AF_12/2014			
89820	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM PRUMADA	A UN	CR	19,54
	DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÂ	S UN	CR	9,37
	TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILA	ıÇ		
	ÃO. AF_12/2014			
89822	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIN	I UN	CR	14,13
	ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89823	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E	L UN	CR	14,80
	ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTI	L		
	AÇÃO. AF_12/2014			
89824	LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	un un	CR	24,39
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	CR	9,95
	FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. A	ΔF		
	_12/2014			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	E  ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
víngu o ·	CAIXA REFERENCIAL				
VINCOLO	CAIAA REFERENCIAL				
89826	LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRU	MA UN	CR	104,25	
	DA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, J	UNT UN	CR	10,81	
	A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU	VE			
	NTILAÇÃO. AF_12/2014				
89828	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNEC	IM UN	CR	37,05	
	ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTIC	A, UN	CR	18,12	
	FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	AF			
	_12/2014				
89830	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, J	UNT UN	CR	19,32	
	A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU	VE			
	NTILAÇÃO. AF_12/2014				
89831	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE	ÁG UN	CR	124,61	
	UA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
89832	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMA	L D UN	CR	25,56	
	E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁST	ICA UN	CR	22,71	
	, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ	0.			
	AF_12/2014				
89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,	JU UN	CR	27,25	
	NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	OU			
	VENTILAÇÃO. AF_12/2014				
89835	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNEC	IM UN	CR	25,22	
	ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
89836	LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 2, INSTALADO EM PRUMAL	A UN	CR	168,36	
	DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
89837	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNE	CI UN	CR	83,96	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

VÍNCULO: C	AIXA REFERENCIAL				
VÍNCULO: C	AIXA REFERENCIAL				
	MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIM	UN	CR	91,87	
	ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECI	UN	CR	121,47	
	MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIM	UN	CR	105,33	
	ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
89841	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECI	UN	CR	177,88	
	MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
89842	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMEN	UN	CR	29,26	
	TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
89844	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME	UN	CR	37,19	
	NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
89845	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME	UN	CR	57,54	
	NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
89846	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMEN	UN	CR	128,60	
	TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
89847	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMEN	UN	CR	157,48	
	TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
89850	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E	UN	CR	18,49	
	LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIC				
	. AF_12/2014				
89851	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E	UN	CR	18,55	
	LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIC	ı			
	. AF_12/2014				
89852	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU	UN	CR	26,20	
	NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANI				
	TÁRIO. AF_12/2014				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
NCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
89853	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,	JU UN	CR	44,25
	NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SA	NI		
	TÁRIO. AF_12/2014			
89854	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA	E UN	CR	51,14
	LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁR	IO		
	. AF_12/2014			
89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA	E UN	CR	54,56
	LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁR	IO		
	. AF_12/2014			
89856	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA EL	ÁS UN	CR	12,78
	TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	A		
	F_12/2014			
89857	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA	EL UN	CR	18,21
	ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRI	٥.		
	AF_12/2014			
89859	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA	EL UN	CR	31,39
	ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRI	٥.		
	AF_12/2014			
89860	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTI	CA UN	CR	29,52
	, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_	12		
	/2014			
89861	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,	JU UN	CR	34,06
	NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SA	NI		
	TÁRIO. AF_12/2014			
89862	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTI	CA UN	CR	81,48
	, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_	12		
	/2014			
89863	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM,	JU UN	CR	133,81

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

AIXA REFERENCIAL  VTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANI				
VTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANI				
ÁRIO. AF_12/2014				
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-COND	UN	CR	4,14	
CCIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-COND	UN	CR	4,61	
CCIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -	UN	CR	2,75	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FO	UN	CR	6,19	
RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
UVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM P	UN	CR	6,48	
RUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INS	UN	CR	11,56	
TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1				
2/2014_P				
Ê COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4",	UN	CR	17,20	
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				
AF_03/2015_P				
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU	UN	CR	7,12	
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P				
COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM	UN	CR	9,68	
PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P				
COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM	UN	CR	14,07	
PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P				
COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM	UN	CR	23,04	
PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P				
COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM	UN	CR	33,23	
PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P				
	CIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P  UVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -  ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P  E, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FO  NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P  UVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM P  UMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P  OELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INS  ALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1  /2014_P  Ê COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  F_03/2015_P  UCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU  SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P  OTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM  PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P  OTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM  PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P  OTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM  PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P  OTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM  PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P  OTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM  PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P  OTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM  PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - UN ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P  E, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FO UN NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P  UVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM P UN UMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P  OELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INS UN ALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1  /2014_P  Ê COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", UN INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  F_03/2015_P  UCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU UN SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P  OTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM UN PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P  OTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM UN PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P  OTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM UN PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P  OTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM UN PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P  OTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM UN PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P  OTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM UN PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	CIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P  UVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - UN CR  ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P  E, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FO UN CR  NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P  UVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM P UN CR  UMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P  OBLHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INS UN CR  ALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1  /2014_P  Ê COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", UN CR  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  F_03/2015_P  UCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU UN CR  SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P  OTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM UN CR  PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P  OTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM UN CR  PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P  OTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM UN CR  PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P  OTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM UN CR  PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P  OTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM UN CR  PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P  OTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM UN CR  PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P  OTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM UN CR  PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P  OTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM UN CR	CIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P  UVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - UN CR 2,75  ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P  E, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FO UN CR 6,19  NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P  UVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4*, INSTALADO EM P UN CR 6,48  UMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P  OELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2* INS UN CR 11,56  ALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1  /2014_P  Ê COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4*, UN CR 17,20  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  F_03/2015_P  UCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU UN CR 7,12  SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P  OTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM UN CR 9,68  PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P  OTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM UN CR 14,07  PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P  OTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM UN CR 23,04  PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P  OTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM UN CR 23,04  PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P  OTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM UN CR 33,23

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAD	E  ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
92291	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO	EM UN	CR	49,79	
	PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P				
92292	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO	EM UN	CR	148,79	
	PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P				
92293	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA -	FOR UN	CR	5,65	
	NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P				
92294	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA -	FOR UN	CR	8,59	
	NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P				
92295	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA -	FOR UN	CR	14,81	
	NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P				
92296	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA -	FOR UN	CR	18,76	
	NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P				
92297	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA -	FOR UN	CR	28,34	
	NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P				
92298	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA -	FOR UN	CR	76,79	
	NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P				
92299	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FO	RNE UN	CR	12,74	
	CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P				
92300	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FO	RNE UN	CR	17,99	
	CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P				
92301	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FO	RNE UN	CR	32,38	
	CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P				
92302	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FO	RNE UN	CR	41,22	
	CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P				
92303	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FO	RNE UN	CR	72,96	
	CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P				
92304	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FO	RNE UN	CR	183,61	
	CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P				_

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ICULO	: CAIXA REFERENCIAL			
92311	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO	EM UN	CR	8,88
	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P			
92312	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO	EM UN	CR	12,66
	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P			
92313	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO	EM UN	CR	17,03
	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P			
92314	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI	ST UN	CR	5,74
	RIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P			
92315	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI	ST UN	CR	7,67
	RIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P			
92316	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI	ST UN	CR	10,61
	RIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P			
92317	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST	RI UN	CR	11,94
	BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P			
92318	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST	RI UN	CR	16,71
	BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P			
92319	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST	RI UN	CR	21,97
	BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P			
92326	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO	EM UN	CR	9,11
	RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P			
92327	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO	EM UN	CR	15,40
	RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P			
92328	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO	EM UN	CR	21,89
	RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P			
92329	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB	-R UN	CR	5,93
	AMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P			
92330	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB	-R UN	CR	9,46
	AMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO :	CAIXA REFERENCIAL				
VINCOLO	CATAA ABI BABACTAD				
92331	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-	-R UN	CR	13,84	
	AMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P				
92332	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RA	AM UN	CR	12,23	
	AL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P				
92333	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RA	AM UN	CR	20,32	
	AL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P				
92334	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RA	AM UN	CR	28,41	
	AL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P				
92344	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO	O UN	CR	50,97	
	EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92345	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO	E UN	CR	49,77	
	M PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92346	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA	AL UN	CR	63,41	
	ADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92347	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAI	LA UN	CR	72,38	
	DO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92348	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO	O UN	CR	79,80	
	EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92349	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO	E UN	CR	94,85	
	M PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92350	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA	, UN	CR	70,24	
	INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92351	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA	, UN	CR	72,75	
	INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92352	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUI	EA UN	CR	99,21	
	DA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92353	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUI	EA UN	CR	105,39	
	DA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
CULO	: CAIXA REFERENCIAL			
92354	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA,	UN	CR	119,01
	INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92355	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA,	UN	CR	130,54
	INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92356	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM	I UN	CR	96,74
	PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92357	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALAD	O UN	CR	133,12
	EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92358	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM	I UN	CR	159,70
	PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92369	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO	) UN	CR	27,77
	EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	_1		
	2/2015			
92370	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO	E UN	CR	28,69
	M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1	.2		
	/2015			
92371	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA	L UN	CR	32,31
	ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
	AF_12/2015			
92372	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL	A UN	CR	33,76
	DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	A		
	F_12/2015			
92373	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA	L UN	CR	35,69
	ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
	AF_12/2015			
92374	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL	A UN	CR	39,64
	DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	A		
	F 12/2015			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
00255	NEDE		an an	50.00	
92375	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO		CR	50,93	
	EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	.1			
00256	2/2015		an an	40.50	
92376	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO		CR	49,73	
	M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1	.2			
	/2015				
92377	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA		CR	64,86	
	ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				
	AF_12/2015				
92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL		CR	73,83	
	DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	A			
	F_12/2015				
92379	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO		CR	82,78	
	EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	1			
	2/2015				
92380	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO	E UN	CR	97,84	
	M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1	.2			
	/2015				
92381	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,	UN	CR	43,13	
	INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA	L			
	AÇÃO. AF_12/2015				
92382	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,	UN	CR	40,77	
	INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA	L			
	AÇÃO. AF_12/2015				
92383	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUE	A UN	CR	53,19	
	DA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E I	N			
	STALAÇÃO. AF_12/2015				
92384	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUE	A UN	CR	48,51	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCIII.O :	: CAIXA REFERENCIAL			
INCOHO	CHIII KII IKII KUN CHI			
	DA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 1	IN		
	STALAÇÃO. AF_12/2015			
92385	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUE	EA UN	CR	60,25
	DA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E I	IN		
	STALAÇÃO. AF_12/2015			
92386	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUE	EA UN	CR	57,79
	DA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E I	ΙΝ		
	STALAÇÃO. AF_12/2015			
92387	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA	, UN	CR	70,15
	INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA	ΑL		
	AÇÃO. AF_12/2015			
92388	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,	, UN	CR	72,66
	INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA	ΑL		
	AÇÃO. AF_12/2015			
92389	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUE	EA UN	CR	101,42
	DA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E I	ΙΝ		
	STALAÇÃO. AF_12/2015			
92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUE	EA UN	CR	107,60
	DA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E I	ΙΝ		
	STALAÇÃO. AF_12/2015			
92635	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),	, UN	CR	123,48
	INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA	ΑL		
	AÇÃO. AF_12/2015			
92636	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),	, UN	CR	135,01
	INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA	ΑL		
	AÇÃO. AF_12/2015			
92637	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EN	M UN	CR	54,91
	REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/	/2		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
CULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	015			
92638	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALA:	DO IIN	CR	65,68
72000	EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A			33,00
	12/2015			
92639	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALA	DO UN	CR	72,70
	EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A			, :
	12/2015			
92640	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO E	M UN	CR	96,61
	REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	015	<u> </u>		
92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALA	DO UN	CR	136,02
	EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A			
	12/2015			
92644	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO E	M UN	CR	165,66
	REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12	/2		
	015			
92657	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALAD	O UN	CR	19,73
	EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	F_		
	12/2015			
92658	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO	E UN	CR	20,64
	M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	_1		
	2/2015			
92659	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INST.	AL UN	CR	23,15
	ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	٥.		
	AF_12/2015			
92660	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTA	LA UN	CR	24,60
	DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
	AF_12/2015			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 06/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	~				
92661	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTA		CR	25,25	
	ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
	AF_12/2015				
92662	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTAL		CR	29,21	
	DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				
	AF_12/2015				
92663	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO		CR	38,92	
	EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF				
	12/2015				
92664	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO	E UN	CR	37,72	
	M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	1			
	2/2015				
92665	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTA	L UN	CR	50,46	
	ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
	AF_12/2015				
92666	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTAL	A UN	CR	59,44	
	DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				
	AF_12/2015				
92667	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO	UN	CR	66,04	
	EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	_			
	12/2015				
92668	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO	E UN	CR	81,10	
	M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	1			
	2/2015				
92669	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"),	UN	CR	31,04	
	INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INST	'A			
	LAÇÃO. AF_12/2015				
92670	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"),	UN	CR	28,67	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAD	E  ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
INCULO	CAIXA REFERENCIAL				
	INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INS	тλ			
	LAÇÃO. AF 12/2015	IA			
92671	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1	/4 TIN	CR	39,48	
J2071	"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E		CK	37,10	
	NSTALAÇÃO. AF 12/2015				
92672	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1	/4 TIN	CR	34,80	
22072	"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E			31,00	
	NSTALAÇÃO. AF 12/2015				
92673	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1	/2 IIN	CR	44,63	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E		<u> </u>	11,05	
	NSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92674	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1	/2 UN	CR	42,16	
	"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E			,	
	NSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92675	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2")	, UN	CR	52,18	
	INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INS			<u> </u>	
	LAÇÃO. AF_12/2015				
92676	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2")	, UN	CR	54,69	
	INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INS	TA			
	LAÇÃO. AF_12/2015				
92677	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1	/2 UN	CR	79,88	
	"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E	I			
	NSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92678	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1	/2 UN	CR	86,05	
	"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E	I			
	NSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92679	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3")	, UN	CR	98,39	
	INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INS	TA			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAD	E  ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
without o	GLIVA DEPENDING A				
VINCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	LAÇÃO. AF_12/2015				
92680	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3")	, UN	CR	109,93	
	INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INST				
	LAÇÃO. AF_12/2015				
92681	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EN	M UN	CR	38,77	
	REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12	2/			
	2015				
92682	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALAI	OO UN	CR	47,32	
	EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	AF			
	_12/2015				
92683	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALA	OO UN	CR	51,87	
	EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	AF			
	_12/2015				
92684	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EN	MU IN	CR	72,63	
	REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1	2/			
	2015				
92685	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALAI	OO UN	CR	107,32	
	EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	AF			
	_12/2015				
92686	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EN	M UN	CR	132,19	
	REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12	2/			
	2015				
92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALA	AD UN	CR	10,26	
	O EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20	01			
	5				
92693	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALA		CR	11,03	
	EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201				
92694	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALA	AD UN	CR	16,79	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCILO :	CAIXA REFERENCIAL			
INCOLO	CATAR REFERENCIAL			
	O EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20	01		
	5			
92695	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALAI	OO UN	CR	18,00
	EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20	15		
92696	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO	O UN	CR	27,43
	EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201	5		
92697	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO	E UN	CR	28,35
	M RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92698	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2	") UN	CR	16,58
	, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	٥.		
	AF_12/2015			
92699	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2	") UN	CR	14,98
	, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	).		
	AF_12/2015			
92700	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4	") UN	CR	27,29
	, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	).		
	AF_12/2015			
92701	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4	") UN	CR	25,94
	, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	).		
	AF_12/2015			
92702	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1")	, UN	CR	42,66
	INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	A		
	F_12/2015			
92703	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1")	, UN	CR	40,30
	INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	A		
	F_12/2015			
92704	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO	E UN	CR	19,95
	M RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
CULO	: CAIXA REFERENCIAL			
92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO	E UN	CR	33,12
	M RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92706	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EN	M UN	CR	54,27
	RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92889	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO	O UN	CR	95,62
	EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92890	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA	AL UN	CR	135,22
	ADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92891	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO	O UN	CR	187,37
	EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92892	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO	O UN	CR	45,87
	EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	_1		
	2/2015			
92893	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA	AL UN	CR	61,07
	ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
	AF_12/2015			
92894	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA	AL UN	CR	69,42
	ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
	AF_12/2015			
92895	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO	O UN	CR	95,57
	EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	_1		
	2/2015			
92896	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA	AL UN	CR	136,67
	ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
	AF_12/2015			
92897	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO	O UN	CR	190,35
	EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	_1		
	2/2015			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
92898	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO	) UN	CR	37,82	
92898			CR	37,82	
	EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	_			
00000	12/2015	T 1737	O.D.	F1 00	
92899	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTA		CR	51,92	
	ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	).			
	AF_12/2015				
92900	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTA		CR	58,99	
	ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	).			
	AF_12/2015				
92901	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO		CR	83,56	
	EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	<u>'</u>			
	12/2015				
92902	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTA		CR	122,27	
	ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	).			
	AF_12/2015				
92903	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO		CR	173,62	
	EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	`_			
	12/2015				
92904	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALA	D UN	CR	23,34	
	O EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20	1			
	5				
92905	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALA	D UN	CR	34,94	
	O EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20	1			
	5				
92906	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO	) UN	CR	45,53	
	EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	i			
92907	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA	, UN	CR	49,91	
	INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	~			
92908	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEAD	A, UN	CR	49,86
	INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92909	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, I	NS UN	CR	49,67
	TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92910	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQ	UE UN	CR	71,52
	ADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92911	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEAD	A, UN	CR	71,52
	INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92912	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEAD	A, UN	CR	90,39
	INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92913	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2.1/2", CONEXÃO ROSQUEAD	A, UN	CR	92,83
	INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92914	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, I	NS UN	CR	92,83
	TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92918	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,	I UN	CR	28,74
	NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA	LA		
	ÇÃO. AF_12/2015			
92920	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,	I UN	CR	28,84
	NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA	LA		
	ÇÃO. AF_12/2015			
92925	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEAD	A, UN	CR	33,66
	INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INS	TA		
	LAÇÃO. AF_12/2015			
92926	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUE	AD UN	CR	33,47
	A, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E I			
	TALAÇÃO. AF_12/2015			
92927	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUE	AD UN	CR	33,47
	A, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E I			·
	,			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 06/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÎNCULO	CAIXA REFERENCIAL			
	TALAÇÃO. AF_12/2015			
92928	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQU	F. IIN	CR	39,40
32320	ADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E			33710
	NSTALAÇÃO. AF 12/2015			
92929	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA	, UN	CR	39,60
	INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INST			32,00
	LAÇÃO. AF_12/2015			
92930	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEA	D UN	CR	39,16
	A, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN			
	TALAÇÃO. AF_12/2015			
92931	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA	, UN	CR	49,87
	INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INST	A		
	LAÇÃO. AF_12/2015			
92932	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA	, UN	CR	49,82
	INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INST	A		
	LAÇÃO. AF_12/2015			
92933	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, IN	S UN	CR	49,63
	TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	Ã		
	O. AF_12/2015			
92934	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQU	E UN	CR	72,96
	ADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E	I		
	NSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92935	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA	, UN	CR	72,96
	INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INST	A		
	LAÇÃO. AF_12/2015			
92936	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA	, UN	CR	95,81
	INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INST	A		
	LAÇÃO. AF_12/2015			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VINCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
92937	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, I	NS UN	CR	95,81
	TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALA			<u> </u>
	O. AF_12/2015			
92938	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,	I UN	CR	20,69
	NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INST	AL		
	AÇÃO. AF_12/2015			
92939	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,	I UN	CR	20,79
	NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INST	AL		
	AÇÃO. AF_12/2015			
92940	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEAD	A, UN	CR	24,51
	INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E IN	ST		
	ALAÇÃO. AF_12/2015			
92941	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUE	AD UN	CR	24,31
	A, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E	IN		
	STALAÇÃO. AF_12/2015			
92942	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUE	AD UN	CR	24,31
	A, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E	IN		
	STALAÇÃO. AF_12/2015			
92943	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQ	UE UN	CR	28,97
	ADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO	E		
	INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
92944	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEAD	A, UN	CR	29,16
	INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E IN	ST		
	ALAÇÃO. AF_12/2015			
92945	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUE	AD UN	CR	28,73
	A, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E	IN		
	STALAÇÃO. AF_12/2015			
92946	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEAD	A, UN	CR	37,86

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAD	E  ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	~				
	INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E II	IST			
	ALAÇÃO. AF_12/2015				
92947	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEA		CR	37,81	
	INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E II	IST			
	ALAÇÃO. AF_12/2015				
92948	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,		CR	37,62	
	TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTA	LAÇ			
	ÃO. AF_12/2015				
92949	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1.1/2", CONEXÃO ROS	QUE UN	CR	58,57	
	ADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO	E			
	INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
92950	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEA	DA, UN	CR	58,57	
	INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E II	IST			
	ALAÇÃO. AF_12/2015				
92951	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2.1/2", CONEXÃO ROSQUEA	DA, UN	CR	79,07	
	INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E II	NST			
	ALAÇÃO. AF_12/2015				
92952	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, :	INS UN	CR	79,07	
	TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTA	LAÇ			
	ÃO. AF_12/2015				
92953	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEA	DA, UN	CR	18,00	
	INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	).			
	AF_12/2015				
93050	LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM PI	RUM UN	CR	6,19	
	ADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93051	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 1	5 M UN	CR	5,82	
	M, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93052	JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 22 MM, INSTALADO EM PI	RUM UN	CR	213,90	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	ADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93054	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM	X UN	CR	10,52	
	3/4, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93055	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO	LS UN	CR	19,94	
	A, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01	/2			
	016_P				
93056	LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM PR	UM UN	CR	8,59	
	ADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93057	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22	M UN	CR	7,71	
	M, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93058	JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 28 MM, INSTALADO EM PR	JM UN	CR	235,28	
	ADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93059	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM :	X UN	CR	14,11	
	1/2, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93060	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO	LS UN	CR	33,88	
	A, 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20.	16			
	_P				
93061	LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PR	JM UN	CR	14,86	
	ADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93062	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28	M UN	CR	13,15	
	M, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93063	JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 35 MM, INSTALADO	O UN	CR	269,47	
	EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93064	LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRI	JM UN	CR	21,57	
	ADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93065	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35	M UN	CR	20,30	
	M, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93066	JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 42 MM, INSTALADO	O UN	CR	337,43	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 06/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VINCULO	CAIXA REFERENCIAL				
	EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93067	LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRU	M UN	CR	31,39	
	ADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93068	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42	M UN	CR	27,69	
	M, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93069	JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 54 MM, INSTALADO	UN	CR	467,21	
	EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93070	LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRU	M UN	CR	76,79	
	ADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93071	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54	M UN	CR	71,45	
	M, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93072	JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 66 MM, INSTALADO	UN	CR	616,09	
	EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93073	TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X	R UN	CR	36,93	
	OSCA F, 3/4 X 22 X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTAL				
	AÇÃO. AF_01/2016_P				
93074	CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 15 MM,	UN	CR	8,87	
	INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01	/			
	2016_P				
93075	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA	F UN	CR	12,39	
	, DN 15 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E				
	INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93076	CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 22 MM,	UN	CR	12,54	
	INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01	/			
	2016_P				
93077	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA	F UN	CR	16,50	
	, DN 22 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E				
	INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
02070	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA	THE LINE	CID.	17,54	
93078			CR	17,54	
	, DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E	1			
02070	INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P	TINT	OD.	16 21	
93079	CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MM,		CR	16,31	
	INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01	. /			
02000	2016_P		d n		
93080	LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAM	IA UN	CR	5,76	
	L DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93081	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 M		CR	10,23	
	X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ				
	O. AF_01/2016_P				
93082	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, I		CR	12,01	
	STALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2	0			
	16_P				
93083	JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAM	IA UN	CR	186,04	
	L DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93084	LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAM	IA UN	CR	8,21	
	L DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93085	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15	M UN	CR	7,84	
	M, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	_			
	01/2016_P				
93086	JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAM	IA UN	CR	215,92	
	L DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93087	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 M	M UN	CR	11,16	
	X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ				
	O. AF_01/2016_P				
93088	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 M	IM UN	CR	12,54	
	X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

EF.COLEIA	· MEDIANO		DATA DE PREÇO .	00/2010
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCIILO	.: CAIXA REFERENCIAL			
INCOLO	· CATAA REFERENCIAL			
	O. AF_01/2016_P			
93089	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO	LS UN	CR	21,97
	A, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INS	TA		
	LAÇÃO. AF_01/2016_P			
93090	LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RA	MA UN	CR	10,61
	L DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P			
93091	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22	M UN	CR	9,73
	M, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	F_		
	01/2016_P			
93092	JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 28 MM, INSTALADO EM RA	MA UN	CR	237,30
	L DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P			
93093	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 28	MM UN	CR	16,14
	X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇ.	Ã		
	O. AF_01/2016_P			
93094	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO	LS UN	CR	35,91
	A, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INS	TA		
	LAÇÃO. AF_01/2016_P			
93095	TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X	R UN	CR	29,75
	OSCA F, 1/2 X 15 X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECI			
	MENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P			
93096	TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA :	X UN	CR	40,90
	ROSCA F, 3/4 X 22 X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNEC			
	IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P			
93097	CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 15 MM	, UN	CR	9,10
	INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20	16		
	_P			
93098	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA	F UN	CR	12,62
	, DN 15 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E IN	S		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 06/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO  t	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	~				
	TALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93099	CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 22 MM,	UN	CR	15,29	
	INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	5			
	_P				
93100	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F	UN	CR	19,25	
	, DN 22 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INS				
	TALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93101	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F	UN	CR	20,29	
	, DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INS				
	TALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93102	CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MM,	UN	CR	19,04	
	INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	5			
	_P				
93103	LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMA	UN L	CR	5,94	
	L E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93104	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X	UN	CR	10,42	
	1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_				
	01/2016_P				
93105	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLS	UN	CR	12,20	
	A, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	<u> </u>			
	O. AF_01/2016_P				
93106	JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMA	UN	CR	186,23	
	L E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93107	LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMA	UN	CR	10,00	
	L E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93108	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 M	I UN	CR	9,63	
	M, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2	?			
	016_P				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : SAO PAULO

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 06/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
				0.5 7.0	
93109	JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, 22 MM, INSTALADO EM RAMAL	E UN	CR	217,70	
02110	SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P		<b>A.D.</b>	10.04	
93110	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM 2		CR	12,94	
	1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_(	)			
02111	1/2016_P		<b>A.D.</b>	14.22	
93111	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM 2		CR	14,33	
	3/4, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_(	)			
	1/2016_P				
93112	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOI		CR	23,75	
	A, 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
	AF_01/2016_P				
93113	LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RA	IA UN	CR	13,84	
	L E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93114	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X		CR	19,36	
	1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_(	)			
	1/2016_P				
93115	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOI	S UN	CR	39,13	
	A, 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
	AF_01/2016_P				
93116	JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAM	IA UN	CR	240,53	
	L E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93117	TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X	R UN	CR	30,04	
	OSCA F, 1/2 X 15 X 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENT				
	O E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93118	TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA, H	RO UN	CR	44,51	
	SCA F, 3/4 X 22 X 3/4, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO				
	E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P				
93119	CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 22 MM	UN	CR	9,56	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAD	E  ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO	CAIXA REFERENCIAL			
	INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P			
93120	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA	F UN	CR	13,52
	, DN 22 MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	A		
	F_01/2016_P			
93121	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA	F UN	CR	14,56
	, DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	A		
	F_01/2016_P			
93122	CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MM	, UN	CR	13,35
	INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P			
93123	CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 35 MM	, UN	CR	26,59
	INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P			
93124	CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM	PR UN	CR	39,89
	UMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P			
93125	CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM	, UN	CR	57,17
	INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P			
93126	CURVA EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 66 MM	, UN	CR	123,14
	INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P			
93133	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22	M UN	CR	468,84
	M, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01	/2		
	016_P			
94465	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO	E UN	CR	37,08
	m reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/	FI		
	BROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016			
94466	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO	UN	CR	38,29
	em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra	/F		
	IBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016			
94467	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO	UN	CR	57,21
	EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA	/F		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
ÍNCULO	CAIXA REFERENCIAL				
	IBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94468	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), IN		CR	48,23	
	ADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE	FIB			
	RA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94469	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALA		CR	81,02	
	M RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIB	RA/FI			
	BROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94470	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTAL		CR	65,96	
	EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FI	BRA/F			
	IBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94471	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50	(2) UN	CR	53,76	
	, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERV	ATÓRI			
	O DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94472	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50	(2) UN	CR	51,25	
	, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVA	ATÓRI			
	O DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65	(2 1 UN	CR	82,72	
	/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RES	ERVA			
	TÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2010	5			
94474	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65	(2 1 UN	CR	76,54	
	/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RES	ERVA			
	TÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/201				
94475	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80	(3) UN	CR	109,81	
	, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERV	ATÓRI			
	O DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94476	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80	(3) UN	CR	98,27	
	, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVA				
	O DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

VÎNCULO: CAIXA REFERENCIAL  94477 TÊ, EM PERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, EN 50 (2), INSTALADO EM UN CR 71,32  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDITICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBR  OCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  94478 TÊ, EM PERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, EN 56 (2 1/2), INSTALADO UN CR 102,78  EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDITICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/  PIERCLIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  94479 TÊ, EM PERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSGUEADA, EN 80 (3), INSTALADO EM UN CR 131,97  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDITICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBR  OCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  94606 LUVA DE CORRE, SEM ANEL DE SOLDA, DE 95 MM. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 40,70  ÂGUA DE REPICIÇAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  REMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94610 LUVA DE CORRE, SEM ANEL DE SOLDA, DE 66 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 87,70  ÂGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RENECUMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94610 LUVA DE CORRE, SEM ANEL DE SOLDA, DE 79 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 87,70  ÂGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RENECUMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94612 LUVA DE CORRE, SEM ANEL DE SOLDA, DE 19 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 173,52  EN ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RENECUMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94614 COTOVELO EM CORRE, SOM GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DE 19 MM, INSTALADO EM UN CR 68,32  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO GUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE DIFICAÇÃO GUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO GUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTOR RESERVAÇÃO DE MON CR 68,32  RESERVAÇÃO DE ÁGUA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBR  OCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_06/2016  94478 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO UN CR 102,78  EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  94479 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM UN CR 131,97  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBR  OCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  94606 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 40,70  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94618 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 87,70  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94610 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 126,07  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94612 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 19 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 173,52  E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94612 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 10 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DU N CR 173,52  E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94614 COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM UN CR 68,32  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO CUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94615 CUEVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM, UN CR 75,70  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO  DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P	VÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL				
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBR  OCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_06/2016  94478 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO UN CR 102,78  EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  94479 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM UN CR 131,97  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBR  OCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  94606 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 40,70  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94618 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 87,70  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94610 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 126,07  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94612 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 19 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 173,52  E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94612 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 10 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DU N CR 173,52  E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94614 COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM UN CR 68,32  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO CUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94615 CUEVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM, UN CR 75,70  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO  DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P						
OCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  94478 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DM 65 (2 1/2), INSTALADO UN CR 102,78  EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  94479 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DM 80 (3), INSTALADO EM UN CR 131,97  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBR  COLMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  94606 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DM 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 40,70  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94608 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DM 66 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 87,70  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94610 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DM 79 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 126,07  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94612 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DM 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 126,07  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94612 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DM 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 173,52  E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  GONNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94614 COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM UN CR 68,32  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBR ROCIMENTO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94615 CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA SOLSA X BOLSA X DOLSA MOLS X MUN CR 75,70  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO  DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P	94477	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM	UN	CR	71,32	
94478 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO UN CR 102,78  EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/  FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  94479 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, COMEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM UN CR 131,97  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBR  OCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  94606 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 40,70  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RINECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94608 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 87,70  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RINECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94610 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 126,07  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  ENECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94612 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 173,52  E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  ENECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94612 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DUN CR 173,52  E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94614 COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM UN CR 68,32  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBR  ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94615 CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM, UN CR 75,70  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO  DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P		RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FI	BR.			
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/  FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  94479 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DA 80 (3), INSTALADO EM UN CR 131,97  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBR  CCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  94606 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 40,70  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RINECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94608 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 87,70  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RINECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94610 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 126,07  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE FOSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RINECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94612 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DU N CR 173,52  E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE FOSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RINECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94612 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DU N CR 173,52  E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F  ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94614 COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM UN CR 68,32  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB  ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AR_06/2016_P  94615 CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM, UN CR 75,70  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO  DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P		OCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_06/2016  94479 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM UN CR 131,97  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBR  OCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_06/2016  94606 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 40,70  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  ENECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_06/2016_P  94608 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 87,70  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  ENECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_06/2016_P  94610 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 126,07  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_06/2016_P  94612 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D UN CR 173,52  E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F  ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_06/2016_P  94614 COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM UN CR 68,32  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB  ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_06/2016_P  94615 CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM, UN CR 75,70  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO  DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_06/2016_P	94478	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO	) UN	CR	102,78	
94479 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM UN CR 131,97 RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBR OCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  94606 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 40,70 ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94608 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 87,70 ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94610 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 126,07 ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94612 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D UN CR 173,52  E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94614 COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM UN CR 68,32  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94615 CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM, UN CR 75,70 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P		EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA	4/			
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBR  OCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  94606 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 40,70  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94608 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 87,70  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94610 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 126,07  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94612 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D UN CR 173,52  E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F  ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94614 COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM UN CR 68,32  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBR  ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94615 CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM, UN CR 75,70  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO  DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P		FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
OCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  94606 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 40,70  ÁGUA DE BDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94608 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 87,70  ÁGUA DE BDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94610 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 126,07  ÁGUA DE BDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94612 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D UN CR 173,52  E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F  ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94614 COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM UN CR 68,32  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB  ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94615 CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA BOLSA X BOLSA, DN 54 MM, UN CR 75,70  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO  DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P	94479	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM	UN	CR	131,97	
94606 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 40,70  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94608 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 87,70  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94610 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 126,07  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94612 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D UN CR 173,52  E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F  ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94614 COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM UN CR 68,32  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB  ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94615 CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM, UN CR 75,70  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO  DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P		reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fi	BR			
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94608 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 87,70  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94610 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 126,07  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94612 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D UN CR 173,52  E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F  ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94614 COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM UN CR 68,32  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB  ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94615 CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM, UN CR 75,70  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO  DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P		OCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94608 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 87,70  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94610 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 126,07  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94612 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D UN CR 173,52  E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F  ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94614 COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM UN CR 68,32  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB  ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94615 CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM, UN CR 75,70  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO  DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P	94606	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO I	E UN	CR	40,70	
94608 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 87,70  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94610 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 126,07  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94612 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D UN CR 173,52  E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F  ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94614 COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM UN CR 68,32  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB  ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94615 CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM, UN CR 75,70  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO  DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P		ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO	)			
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94610 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 126,07  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94612 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D UN CR 173,52  E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F  ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94614 COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM UN CR 68,32  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB  ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94615 CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM, UN CR 75,70  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO  DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P		RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94610 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 126,07  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94612 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D UN CR 173,52  E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F  ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94614 COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM UN CR 68,32  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB  ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94615 CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM, UN CR 75,70  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO  DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P	94608	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 1	E UN	CR	87,70	
94610 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE UN CR 126,07  ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO  RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94612 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D UN CR 173,52  E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F  ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94614 COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM UN CR 68,32  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB  ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94615 CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM, UN CR 75,70  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO  DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P		ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO	)			
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94612 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D UN CR 173,52  E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F  ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94614 COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM UN CR 68,32  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB  ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94615 CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM, UN CR 75,70  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO  DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P		RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94612 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D UN CR 173,52  E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F  ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94614 COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM UN CR 68,32  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB  ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94615 CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM, UN CR 75,70  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO  DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P	94610	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 1	E UN	CR	126,07	
94612 LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D UN CR 173,52  E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F  ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94614 COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM UN CR 68,32  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB  ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94615 CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM, UN CR 75,70  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO  DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P		ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO	)			
E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F  ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94614 COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM UN CR 68,32  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB  ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94615 CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM, UN CR 75,70  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO  DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P		RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94614 COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM UN CR 68,32  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB  ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94615 CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM, UN CR 75,70  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO  DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P	94612	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO	D UN	CR	173,52	
94614 COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM UN CR 68,32  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB  ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94615 CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM, UN CR 75,70  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO  DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P		E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	י			
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB  ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94615 CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM, UN CR 75,70  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO  DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P		ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  94615 CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM, UN CR 75,70  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO  DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P	94614	COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO 1	M UN	CR	68,32	
94615 CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM, UN CR 75,70  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO  DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P		RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/F.	B			
94615 CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM, UN CR 75,70  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO  DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P		ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P	94615	CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM	UN	CR	75,70	
		INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓR.	0			
		DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94616 COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM UN CR 165,30	94616	COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO	M UN	CR	165,30	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
ÍNCIII.O :	CAIXA REFERENCIAL				
	RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/F.	ΙΒ			
	ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016[_P				
94617	CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 66 MM	, UN	CR	139,64	
	INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓR.	[0			
	DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94618	COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO	EM UN	CR	162,92	
	RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/F.	ΙΒ			
	ROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94620	COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO	E UN	CR	354,83	
	M RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/1	FI			
	BROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94622	TE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D	UN UN	CR	97,73	
	ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO	ર			
	NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94623	TE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D	UN UN	CR	205,60	
	ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO	ર			
	NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94624	TE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D	UN UN	CR	303,87	
	ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO	ર			
	NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94625	TE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO I	DE UN	CR	612,55	
	ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO	)			
	RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN	25 UN	CR	4,97	
	MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA	ર			
	ESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/	2			
	016_P				
94657	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED	IF UN	CR	4,73	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
NCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E			
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P			
94658	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 3		CR	5,68
	MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESI	E		
	RVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/201	5		
	_P			
94659	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI	FI UN	CR	5,27
	CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E :	I		
	NSTALAÇÃO. AF_06/2016_P			
94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40	O UN	CR	8,95
	MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA			
	RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06,	/		
	2016_P			
94661	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED	IF UN	CR	8,64
	ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E			
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P			
94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 5	O UN	CR	9,55
	MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA			
	RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06	/		
	2016_P			
94663	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED:	IF UN	CR	9,04
	ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E			
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P			
94664	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 6	O UN	CR	19,28
	MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESI			·
	RVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2010			
	_P			
94665	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED:	IF IIN	CR	18,51

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E			
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P			
94666	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 7	5 UN	CR	25,20
	MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA			
	RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06	/		
	2016_P			
94667	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED	IF UN	CR	22,17
	ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E			
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P			
94668	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 8	5 UN	CR	41,05
	MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RES	2		
	RVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/201	б		
	_P			
94669	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED	IF UN	CR	45,05
	ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E			
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P			
94670	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 1	10 UN	CR	53,97
	MM X 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RE	S		
	ERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20	1		
	6_P			
94671	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E	DI UN	CR	62,71
	FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO	E		
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P			
94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4"	I UN	CR	8,27
	NSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO	D		
	E FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P			
94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE	Á UN	CR	7,98
	GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FOR	N		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAD	E  ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
CULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P			
94674	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO	DE ÁC IIN	CR	7,51
94074	UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F		CK	7,51
	CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P	OICIVE .		
94675	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO	ος ία τιν	CR	10,06
94073	UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F		CK	10,00
	CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P	OICIVE .		
94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO	ος ία τιν	CR	12,58
24070	UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F		CK	12,30
	CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P	OKINE.		
94677	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO	ος ία τιν	CR	16,23
74077	UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F		CK	10,23
	CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P	OICIVE .		
94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO	OF ÁC TIN	CR	13,00
31070	UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F		CIC	13,00
	CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P	NUM		
94679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO	OF ÁC TIN	CR	17,00
31073	UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F		CIC	17,00
	CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P	JICVE .		
94680	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO	DE ÁG IIN	CR	34,38
71000	UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F			31,30
	CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P	JICVE .		
94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO	DE ÁG IIN	CR	34,05
2 2 0 0 2	UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F			31,03
	CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P			
94682	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO	DE ÁG UN	CR	76,27
	UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F		<del></del>	
	CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 06/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
0.4602	CUDIA OO CDANG DIG COLDÉNIE DA SE MA TACENTADO EM DECEDIAÇÃO DE Á	~	CD.	45.06	
94683	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE Á		CR	47,86	
	UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNE				
0.469.4	CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE Á	C TINT	CD.	05.00	
94684	UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNE		CR	95,82	
	· · · · · ·				
0.4505	CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P	~	- CD	66.10	
94685	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE Á		CR	66,19	
	UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNE				
	CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P	_			
94686	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 2		CR	187,37	
	GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORN				
	ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94687	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE A		CR	109,84	
	GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORN				
	ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC		CR	9,00	
	AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E IN				
	STALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94689	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/	4 UN	CR	10,86	
	, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓR				
	IO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA	A UN	CR	10,50	
	ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INS				
	TALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94691	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVA	Ç UN	CR	12,65	
	ÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	O			
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94692	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA	A UN	CR	18,37	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
NCIII.O	: CAIXA REFERENCIAL			
	ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E IN	S		
	TALAÇÃO. AF_06/2016_P			
94693	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVA	ÇÃ UN	CR	18,26
	O DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	)		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P			
94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI	CA UN	CR	19,22
	ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E IN	S		
	TALAÇÃO. AF_06/2016_P			
94695	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVA	ÇÃ UN	CR	22,91
	O DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	)		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P			
94696	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI	CA UN	CR	41,58
	ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E IN	S		
	TALAÇÃO. AF_06/2016_P			
94697	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI	CA UN	CR	60,78
	ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E IN	S		
	TALAÇÃO. AF_06/2016_P			
94698	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVA	ÇÃ UN	CR	53,41
	O DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	O .		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P			
94699	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI	CA UN	CR	99,71
	ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E IN	S		
	TALAÇÃO. AF_06/2016_P			
94700	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVA	ÇÃ UN	CR	88,76
	O DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT	0		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P			
94701	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF	IC UN	CR	154,52
	AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E I	N		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
ÍNCULO	CAIXA REFERENCIAL				
	~				
	STALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94702	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERV		CR	123,71	
	ÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN	TO			
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3		CR	18,31	
	, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓ	R			
	IO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1,		CR	21,31	
	INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRI	0			
	DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1	1/ UN	CR	30,37	
	4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAT	Ó			
	RIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1	1/ UN	CR	39,12	
	2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAT	Ó			
	RIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2,	UN	CR	45,01	
	INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRI	0			
	DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94708	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTAL	A UN	CR	20,60	
	DO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FI	BR			
	A/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94709	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO	UN	CR	23,94	
	EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA	/F			
	IBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94710	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTA	L UN	CR	30,27	
	ADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE F				
	RA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
94711	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTA		CR	39,63	
	ADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE F	IB			
	RA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94712	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO		CR	50,42	
	EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA	/F			
	IBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTA		CR	146,24	
	ADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE F	IB			
	RA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94714	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO	UN	CR	191,00	
	EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA	/F			
	IBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94715	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4, INSTALAD	O UN	CR	265,89	
	EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBE	A/			
	FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94724	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE	UN	CR	18,45	
	ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO	R			
	NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94725	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E	DI UN	CR	5,20	
	FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO	E			
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94726	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE Á	G UN	CR	27,93	
	UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORM	E			
	CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94727	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E	DI UN	CR	6,96	
	FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO	E			
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94728	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO	D UN	CR	103,09	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 06/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
TIÉNATI O	: CAIXA REFERENCIAL				
VINCULO	CAIXA REFERENCIAL				
	E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	F			
	ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94729	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E	OI UN	CR	11,81	
	FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO	E			
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94730	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO	O UN	CR	124,95	
	E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	F			
	ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94731	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E	OI UN	CR	14,47	
	FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO	E.			
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94733	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E	OI UN	CR	27,78	
	FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO	E			
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94737	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E	OI UN	CR	111,14	
	FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO	E			
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94740	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D	E UN	CR	8,14	
	ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO	₹			
	NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94741	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE	Á UN	CR	9,74	
	GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FOR	Ŋ			
	ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94742	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D	E UN	CR	11,53	
	ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO	3			
	NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94743	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE	Á UN	CR	12,53	
	GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FOR	Ŋ			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
NCIILO	: CAIXA REFERENCIAL			
INCOHO	· CAIAA REFERENCIAL			
	ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016			
94744	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D	E UN	CR	17,94
	ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO	₹		
	NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016			
94746	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D	E UN	CR	24,69
	ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO	R.		
	NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016			
94748	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D	E UN	CR	50,23
	ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO	R.		
	NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016			
94750	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D	E UN	CR	114,05
	ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO	₹.		
	NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016			
94752	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D	E UN	CR	142,06
	ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FO	₹.		
	NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016			
94756	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI	FI UN	CR	10,39
	CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E	I		
	NSTALAÇÃO. AF_06/2016			
94757	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI	FI UN	CR	13,41
	CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E	I		
	NSTALAÇÃO. AF_06/2016			
94758	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI	FI UN	CR	31,65
	CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E	I		
	NSTALAÇÃO. AF_06/2016			
94759	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI	FI UN	CR	38,38
	CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E	I		
	NSTALAÇÃO. AF_06/2016			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
0.45.60			<u> </u>	62.20	
94760	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E		CR	63,32	
	CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E NSTALAÇÃO. AF_06/2016	1			
94761	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED:	ואון דקו	- CD	130,76	
94761	CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E		CR	130,76	
	NSTALAÇÃO. AF 06/2016	1			
94762	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED:	ואון דקו	CR	171,01	
94762	CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E		CR	1/1,01	
	NSTALAÇÃO. AF_06/2016	Τ			
94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X :	/ 2 TINT	CR	15,68	
94763	, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATO		CR	15,00	
	IO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P	)K			
94784	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4,	т туки	CR	25,49	
94764	NSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO		CR	25,49	
	E FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P	<i>,</i> р			
94785	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1, IN:	יתי דואד	CR	28,47	
94765	ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DI		CR	20,47	
	IBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P	. F			
94786	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4	UN	CR	36,89	
94700	INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓR:		CK	30,03	
	DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P	-0			
94787	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2	UN	CR	47,21	
24101	INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓR:		CK	17,21	
	DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P	.0			
94788	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2, IN:	ידי דוא	CR	61,70	
24700	ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DI		ÇI.	01,70	
	IBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94789	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2	UN	CR	190,15	
24/02	NOMICO, NIM 13 MM X Z 1/Z	OIN	CK	150,13	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
/ÍNCULO: (	CAIXA REFERENCIAL				
	INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO	)			
	DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94790	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3, INST	T UN	CR	250,13	
	ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE	F			
	IBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94791	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 110 MM X 4, INS	UN	CR	372,42	
	TALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE	<u> </u>			
	FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94863	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EI	OI UN	CR	92,94	
	FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E	<u> </u>			
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
0181	CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA				
6171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	CR	21,77	
72289	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	CR	366,91	
72290	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	CR	411,58	
74051	CAIXA GORDURA CONCRETO PRE-MOLDADO				
74051/001	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FO	OR UN	CR	220,61	
	NECIMENTO E INSTALACAO				
74051/002	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA -	F UN	CR	146,85	
	ORNECIMENTO E INSTALACAO				
74104	CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA DE CONCRETO				
74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA	A UN	CR	142,62	
	INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM	1			
	TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCA	AV			
	AÇÃO E CONFECÇÃO				
74166	CAIXA DE PASSAGEM (INSPECAO) PRE-MOLDADA DN 60 CM				
74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -	- UN	CR	219,71	
	FORNECIMENTO E INSTALACAO				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCIII O	CAIXA REFERENCIAL			
INCOLO	- CHIM ICH BRACITE			
74166/0	O2 CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTUI	RA UN	CR	227,45
	TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACA	)		
	- FORNECIMENTO E INSTALACAO			
88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	CR	795,75
88504	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	CR	650,97
0182	RALOS/CAIXA SIFONADA			
89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM I	RA UN	CR	18,95
	MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P			
89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM I	RA UN	CR	46,17
	MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P			
89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTA	AL UN	CR	7,53
	ADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P			
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA	E UN	CR	23,95
	INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_	12		
	/2014_P			
89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA	E UN	CR	53,26
	INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_	12		
	/2014_P			
89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTA	AL UN	CR	9,02
	ADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	_P		
89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO	O UN	CR	8,85
	EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P			
0183	APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS			
6021	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PA	RA UN	CR	245,61
	FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECII	ΛΕ		
	NTO E INSTALACAO			
72739	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA	B UN	CR	472,13
	RANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA	P		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	D E S C R I Ç Ã O	UNIDADE	e   ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
MÉNGUI O	CAIXA REFERENCIAL				
VINCULO	CALXA REFERENCIAL				
	ARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO				
74234	MICTORIO LOUCA S/INSTALACAO HIDRAULICA/SANITARIA				
74234/001	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRE	SS UN	CR	481,39	
	AO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAC.	AO			
	- FORNECIMENTO E INSTALACAO				
86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO	E UN	CR	605,86	
	INSTALAÇÃO. AF_12/2013				
86874	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E	I UN	CR	367,78	
	NSTALAÇÃO. AF_12/2013				
86875	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIM	E UN	CR	271,76	
	NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013				
86876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIME	NT UN	CR	152,51	
	O E INSTALAÇÃO. AF_12/2013				
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, C	OM UN	CR	23,00	
	OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013				
86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - F	OR UN	CR	35,69	
	NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013				
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LAD	RÃ UN	CR	5,97	
	O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013				
86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPT.	AD UN	CR	15,17	
	OR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013				
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E I	NS UN	CR	97,98	
	TALAÇÃO. AF_12/2013				
86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E IN	S UN	CR	15,78	
	TALAÇÃO. AF_12/2013				
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	CR	9,01	
	AF_12/2013				
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INS	ra un	CR	7,39	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO	CAIXA REFERENCIAL			
	LAÇÃO. AF_12/2013			
86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INS	TA UN	CR	9,92
	LAÇÃO. AF_12/2013			
86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	1 UN	CR	25,08
	2/2013			
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	1 UN	CR	27,03
	2/2013			
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉD	IO UN	CR	384,50
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			
86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M -	FO UN	CR	442,61
	RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			
86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M -	F UN	CR	378,88
	ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			
86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNEC	IM UN	CR	214,79
	ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			
86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNE	CI UN	CR	229,90
	MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			
86899	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORN	EC UN	CR	206,00
	IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			
86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	A UN	CR	122,59
	F_12/2013			
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FOR	NE UN	CR	113,63
	CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			
86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR -	FO UN	CR	173,98
	RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			
86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO	MÉ UN	CR	246,62
	DIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			
86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO	PO UN	CR	98,90

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	PULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			
86905	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMEN	T UN	CR	183,40
	O E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULA	AR UN	CR	42,81
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			
86908	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNI	EC UN	CR	217,34
	IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			
86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZI	NH UN	CR	85,32
	A, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			
86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE CO	ZI UN	CR	81,68
	NHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			
86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA	, UN	CR	36,61
	PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			
86912	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA	, UN	CR	36,61
	PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			
86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMI	EN UN	CR	17,10
	TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			
86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT	ro un	CR	33,61
	E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO	- UN	CR	71,51
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			
86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/2	2/ UN	CR	28,62
	2013			
86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO	F UN	CR	671,49
	LEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO N	⁄lÉ		
	DIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			
86920	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO	F UN	CR	637,96
	LEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO I	20		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	~			
	PULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P			
86921	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO		CR	649,47
	LEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMEN	0		
	E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			
86922	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO T		CR	522,38
	O GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CRO	IΑ		
	DO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			
86923	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO T	IP UN	CR	406,65
	O GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃ	)		
	POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			
86924	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO T	IP UN	CR	418,17
	O GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIM	EN		
	TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			
86925	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO	SI UN	CR	303,85
	FÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PA	OR.		
	ÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			
86926	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO	SI UN	CR	315,37
	FÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNE	CI		
	MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			
86927	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SI	FÃ UN	CR	191,37
	O TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO	PA		
	DRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			
86928	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SI	FÃ UN	CR	202,89
	O TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FOR	IE		
	CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			
86929	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SI	FÃ UN	CR	184,61
	O FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADR.	ĂΟ		
	POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL		
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL					
86930	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SI		CR	196,12		
	O FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECI	ME				
	NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013					
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉD		CR	394,43		
	, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIME	N				
	TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013					
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉD	IO UN	CR	411,54		
	, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENT	0				
	E INSTALAÇÃO. AF_12/2013					
86933	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO	S UN	CR	282,36		
	IFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA	E				
	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	IN				
	STALAÇÃO. AF_12/2013					
86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO	S UN	CR	275,59		
	IFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICAN	A				
	E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	I				
	NSTALAÇÃO. AF_12/2013					
86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERIC.	AN UN	CR	167,30		
	A EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	ÃO				
	. AF_12/2013					
86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERIC.	AN UN	CR	256,27		
	A E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	A				
	F_12/2013					
86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCL	US UN	CR	145,65		
	O VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E	IN				
	STALAÇÃO. AF_12/2013					
86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCL	US UN	CR	234,62		
	O VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INS	TA				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 06/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO  T	JNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÎNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
-	LAÇÃO. AF 12/2013				
86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INC	T TINI	CR	239,18	
00000	LUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO		CIC	237,10	
	E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AI				
	12/2013	•			
86940	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MI	É TINI	CR	605,09	
- 00010	DIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM		<u> </u>	003703	
	METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E :				
	NSTALAÇÃO. AF 12/2013	_			
86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MI	į ini	CR	466,16	
	DIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM			100,10	
	METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMEI				
	TO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013				
86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO	) UN	CR	170,87	
	PULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30				
	CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMEI	1			
	TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013				
86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO	) UN	CR	164,10	
	PULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 1	G			
	M PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 1	G			
	INSTALAÇÃO. AF_12/2013				
86947	BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 0,50 X 0,60M, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR O	/ UN	CR	678,10	
	AL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLI	G			
	XÍVEL 40CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉD	[			
	O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013				
88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXI	O UN	CR	48,04	
	AVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO				
93396	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL	UN	CR	425,76	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 06/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
INCULO: (	CAIXA REFERENCIAL			
	LOUCA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, EN	rG		
	ATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR			
	- FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 12/2013			
93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE A	C IIN	CR	653,93
JJ111	O INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVE	·	Cit	033,73
	EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2			
	OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/			
	013			
93442	BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO	UN	CR	727,88
JJ 112	INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GAR		Cit	727,00
	AFA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA TUBO M			
	VEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC.			
	E INSTAL. AF_12/2013			
0184	FOSSAS/SUMIDOUROS			
6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	UN	CR	21,70
74197	FOSSA SEPTICA 1500L / ALVENARIA TIJOLO MACICO 1/2VEZ	021		21,73
	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERN	A IIN	CR	1.341,72
711377001	S 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LIS			1.311,72
	, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	21		
74198	SUMIDOURO H=5,0M COM TIJOLOS MACICOS A CRIVO ARGAMASSADOS			
	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALT	II IIN	CR	1.254,49
	RA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10C			
74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALT		CR	1.565,28
	RA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10C		-	
0185	PONTOS DE AGUA/ESGOTO			
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PV	C UN	CR	121,24
	, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO			·
	M ALVENARIA. AF_12/2014			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

PVC, DN O EM ALV 0271 REGISTRO 40729 VALVULA RNECIMEN 73795 FORNECIM	CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE C 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENT ENARIA. AF_12/2014  S/VALVULAS DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FO FO E INSTALACAO ENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE RETENCAO DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	O UN	CR CR	188,04 215,55 66,34	
89959 PONTO DE PVC, DN O EM ALV 0271 REGISTRO 40729 VALVULA RNECIMEN 73795 FORNECIM	CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE C 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENT ENARIA. AF_12/2014  S/VALVULAS DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FO FO E INSTALACAO ENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE RETENCAO DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	O UN	CR	215,55	
PVC, DN	22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENT ENARIA. AF_12/2014  5/VALVULAS  DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FO TO E INSTALACAO  ENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE RETENCAO  DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	O UN	CR	215,55	
PVC, DN	22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENT ENARIA. AF_12/2014  5/VALVULAS  DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FO TO E INSTALACAO  ENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE RETENCAO  DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	O UN	CR	215,55	
0 EM ALV 0271 REGISTRO 40729 VALVULA RNECIMEN 73795 FORNECIM	ENARIA. AF_12/2014  5/VALVULAS  DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FO  FO E INSTALAÇÃO  ENTO E COLOCAÇÃO DE VALVULAS DE RETENÇÃO  DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	O UN			
0271 REGISTRO 40729 VALVULA RNECIMEN 73795 FORNECIM	S/VALVULAS  DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FO  FO E INSTALAÇÃO  ENTO E COLOCAÇÃO DE VALVULAS DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	) UN			
40729 VALVULA RNECIMEN 73795 FORNECIM	DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FO FO E INSTALAÇÃO ENTO E COLOCAÇÃO DE VALVULAS DE RETENÇÃO DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	) UN			
RNECIMEN 73795 FORNECIM	FO E INSTALAÇÃO ENTO E COLOCAÇÃO DE VALVULAS DE RETENÇÃO DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	) UN			
73795 FORNECIM	ENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE RETENCAO DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		CR	66,34	
	DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		CR	66,34	
	DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		CK	00,31	
		OIA	CR	70,23	
	DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	CR	92,99	
ÃO	DE RETENÇÃO VERTICAL V SZIMI (1.1/4 ) - PORNECTIENTO E INSTALIAÇ	OIN	CK	32,33	
	DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	' TINI	CR	107,55	
ÃO	22 KBIBNANO VERTICIE D'IONI (1.1/2 / TORNECTEMIO E INDIEMIA	, 011	<u> </u>	107,733	
	DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	143,44	
	DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	283,42	
	DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	475,47	
	DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇ		CR	89,55	
ÃO	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-	-		
73795/009 VALVULA	DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	112,86	
	DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTAL		CR	156,62	
AÇÃO				<u> </u>	
73795/011 VÁLVULA	DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTAL	L UN	CR	176,32	
AÇÃO					
73795/012 VÁLVULA	DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	) UN	CR	235,39	
	DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTAL		CR	334,47	
AÇÃO					
73795/014 VÁLVULA	DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	) UN	CR	440,74	
73795/015 VÁLVULA	DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	Ă UN	CR	673,41	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	0				
73796	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE PE				
73796/001	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	65,34	
73796/002	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	69,67	
73796/003	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	105,06	
73796/004	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	144,18	
73796/005	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	245,01	
73796/006	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	315,07	
73796/007	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	537,24	
73797	REGISTROS DE GAVETA - FORNECIMENTO E COLOCACAO				
73797/001	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTA	AL UN	CR	103,88	
	AÇÃO				
73870	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE REGISTROS DE ESFERA				
73870/001	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	51,81	
73870/002	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	56,02	
73870/003	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	66,98	
73870/004	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO	UN	CR	87,71	
73870/005	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	104,79	
73870/006	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	145,83	
74091	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE 2 1/2" ASSENTE C/FIO BAHIA E PASTA				
74091/001	VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES	S UN	CR	218,97	
	COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO				
74093	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO 1 1/4"				
74093/001	VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	95,87	
74169	FORN/ASSENT VALVULA GLOBO 2 1/2 POL				
74169/001	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE I	NC UN	CR	170,65	
	ÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
85117	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 1/2" 200 PSI - EXTREMIDA	DE UN	CR	46,08	
				<u> </u>	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
постоли	CHIII KII IKIACITII			
	COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO			
89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTAL	AD UN	CR	21,37
	O EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014			
89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM I	RA UN	CR	23,84
	MAL DE ÁGUA. AF_12/2014			
89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALA	OO UN	CR	26,61
	EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014			
89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALA	OO UN	CR	27,60
	EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014			
89354	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMOAI	OO UN	CR	86,44
	, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014			
89969	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, RO	OS UN	CR	31,98
	CÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ΑF		
	_12/2014			
89970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, RO	SC UN	CR	35,12
	ÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	<u></u>		
	12/2014			
89971	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROS	CÁ UN	CR	36,16
	VEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	_1		
	2/2014			
89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROS	CÁ UN	CR	38,72
	VEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	_1		
	2/2014			
89973	KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATÃO ¾" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, :	IN UN	CR	237,76
	CLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALA	ĄÇ		
	ÃO. AF_12/2014			
89974	KIT DE TÊ MISTURADOR EM CPVC ¾" COM DUPLO COMANDO PARA CHUVEIRO, INC	LU UN	CR	211,18
	SIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	).		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO :	CAIXA REFERENCIAL				
VINCOLO	CATAL REPRESENTATION				
	AF_12/2014				
89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CA	AN UN	CR	53,82	
	OPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014				
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CA	AN UN	CR	55,24	
	OPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014				
89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CAI	10 UN	CR	52,61	
	PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014				
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CAI	O UN	CR	57,87	
	PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014				
90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAI	AA UN	CR	23,90	
	L DE ÁGUA. AF_03/2015				
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO	) UN	CR	18,98	
	DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO				
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO	O UN	CR	32,61	
	DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO				
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO	O UN	CR	44,83	
	DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO				
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO	O UN	CR	45,91	
	DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO				
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO	) UN	CR	82,90	
	DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO				
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P				
94494	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVA	UN	CR	52,04	
	ÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT	ГО			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
/ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃ	O UN	CR	63,02	
	DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	)			
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESER	V UN	CR	74,58	
	AÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIM	IEN			
	TO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESER	V UN	CR	85,31	
	AÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIM	IEN			
	TO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃ	O UN	CR	106,95	
	DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	)			
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESER	.V UN	CR	184,08	
	AÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIM	IEN			
	TO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃ	O UN	CR	311,93	
	DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	)			
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94501	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃ	O UN	CR	505,87	
	DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	)			
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOP	L UN	CR	89,75	
	A CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA	R			
	ESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/	2			
	016				
94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E C	!A UN	CR	112,57	
	NOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE PO	SS			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 06/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO  UI	NIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	UA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_				
	06/2016				
94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CA	UN	CR	116,20	
	NOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSS				
	UA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_				
	06/2016				
94795	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERV	UN	CR	48,79	
	AÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016				
94796	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERV	UN	CR	80,18	
	AÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016				
94797	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇ	UN	CR	90,89	
	ÃO DE ÁGUA. AF_06/2016				
94798	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESE	UN	CR	147,68	
	RVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016				
94799	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESE	UN	CR	140,41	
	RVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016				
94800	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇ	UN	CR	161,90	
	ÃO DE ÁGUA. AF_06/2016				
0297	SERVICOS DIVERSOS				
72285	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	CR	82,07	
72286	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	CR	164,07	
90436	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	CR	13,18	
90437	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS	UN	CR	32,02	
	A 75 MM. AF_05/2015				
90438	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	CR	45,89	
90439	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	CR	53,90	
90440	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS	UN	CR	86,33	
	A 75 MM. AF_05/2015			·	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
90441	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	CR	110,26	
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES O	J M	CR	11,98	
	IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015				
90444	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES	OU M	CR	23,14	
	IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015				
90445	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES	QU M	CR	24,70	
	E 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015				
90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES	QU M	CR	26,83	
	E 75 MM. AF_05/2015				
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS .	M A	CR	5,32	
	40 MM. AF_05/2015				
90453	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJ	E. UN	CR	2,35	
	AF_05/2015				
90454	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS	A UN	CR	4,04	
	75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015				
90455	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_0	5/ UN	CR	5,45	
	2015				
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2).	A UN	CR	3,85	
	F_05/2015				
90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (	L9 UN	CR	8,77	
	X25 CM). AF_05/2015				
90458	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (7	5X UN	CR	24,88	
	40 CM). AF_05/2015				
90459	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60	C UN	CR	35,09	
	M). AF_05/2015				
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETR	OS M	CR	11,57	
	MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015				
90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETR	OS M	CR	18,27	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ICULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015			
90468	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMET	RO M	CR	4,86
70100	S MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	110		1,00
90469	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMET	RO M	CR	7,76
	S MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015			.,,,,
90470	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMET	RO M	CR	10,52
	S MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015			
91166	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A	4 M	CR	2,78
	0 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015		-	, · ·
91167	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40	M M	CR	8,42
	M COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO E		-	
	LAJE. AF_05/2015			
91168	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E ME	NO M	CR	6,28
	RES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2",			
	IXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015			
91169	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM	AB M	CR	7,48
	RAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF			·
	5/2015			
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES	О М	CR	2,17
	U IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEI			
	METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015			
91171	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES		CR	2,68
	UE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA	Т		
	IPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015			
91172	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES	Q M	CR	3,95
	UE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFIL	AD		
	O EM LAJE. AF_05/2015			
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M	M M	CR	1,10

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
NCIII O	: CAIXA REFERENCIAL			
	COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM	AL		
	VENARIA. AF_05/2015			
91174	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENO	RE M	CR	2,12
	S OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", F	IX		
	ADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015			
91175	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM AE	RA M	CR	3,48
	ÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.	A		
	F_05/2015			
91182	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40	M M	CR	24,70
	M COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJ	E.		
	AF_05/2015			
91183	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E ME	NO M	CR	12,27
	RES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXAL	A		
	DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015			
91184	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM	AB M	CR	11,51
	RAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05	/2		
	015			
91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES	ОМ	CR	6,35
	U IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIF	ET		
	AMENTE NA LAJE. AF_05/2015			
91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES	Q M	CR	5,25
	UE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍV	EL		
	18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015			
91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES	Q M	CR	6,08
	UE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE	N		
	A LAJE. AF_05/2015			
91188	CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO DE DI	AM UN	CR	5,94
	ETRO EQUIVALENTE IGUAL À 50 MM. AF_05/2015			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 06/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO (t	JNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
91189	CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBC	) UN	CR	35,64	
	DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À 50 MM. AF_05/2015				
91190	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A	UN	CR	4,51	
	40 MM. AF_05/2015				
91191	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75	UN	CR	4,79	
	MM. AF_05/2015				
91192	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM.	UN	CR	5,32	
	AF_05/2015				
91222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE	M	CR	12,90	
	40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015				
94480	CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÂ	UN	CR	1.888,97	
	O 65 (2½) E DN RECALQUE 50 (2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIME				
	NTOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94481	CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÂ	. UN	CR	1.368,27	
	O 50 (2) E DN RECALQUE 40 (1 1/2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVI				
	MENTOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94482	CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÂ	Ú UN	CR	1.099,58	
	O 40 (1 1/2) E DN RECALQUE 32 (1 1/4), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 P				
	AVIMENTOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
94483	CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÂ	ÚUN	CR	950,61	
	O 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS				
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
INPR	INSTALACOES DE PRODUCAO				
0232	INSTALACAO DE BOMBAS EM GERAL				
73826	INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR OU SOPRADOR				
73826/001	INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA <= 5 CV	UN	CR	496,09	
73826/002	INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA > 5 E <= 10 CV	UN	CR	644,92	
73834	INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSIVEL				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	D E S C R I Ç Ã O	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
72024/001	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV	UN	CR	216,06	
	INSTALAÇÃO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 11 A 25 CV	UN	CR	345,71	
	INSTALAÇÃO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 11 A 25 CV  INSTALAÇÃO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 50 CV	UN	CR	691,42	
	INSTALAÇÃO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 20 A 50 CV  INSTALAÇÃO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 51 A 100 CV	UN	CR	1.037,13	
73834/004		UIN	CR	1.037,13	
	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA VERTICAL		CD	1 402 60	
	INSTALAÇÃO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL POT <= 100 CV	UN	CR	1.423,69	
	INSTALAÇÃO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 100 < POT <= 200 CV	UN	CR	1.936,22	
-	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 200 < POT <= 300 CV	UN	CR	2.164,01	
73836	INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA HORIZONTAL				
	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV	UN	CR	569,47	
-	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV	UN	CR	740,32	
73836/003	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 30 A 75 CV	UN	CR	1.138,95	
73836/004	INSTALAÇÃO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 100 A 150 CV	UN	CR	1.822,32	
73837	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSO/POSICIONAMENTO				
73837/001	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV	UN	CR	216,06	
73837/002	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO DE 6 A 25 CV	UN	CR	432,13	
73837/003	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO DE 26 A 50 CV	UN	CR	864,27	
0240	MONTAGENS EM GERAL				
73612	INSTALACAO DE CLORADOR	UN	CR	449,16	
73660	LEITO FILTRANTE - ASSENTAMENTO DE BLOCOS LEOPOLD	M2	CR	70,35	
73661	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TALHA E TROLEY MANUAL DE 1 TONELADA	UN	CR	1.614,22	
73693	LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE LONA PLASTICA	M2	CR	21,78	
73694	INSTALACAO DE BOMBA DOSADORA	UN	CR	160,70	
73695	INSTALACAO DE AGITADOR	UN	CR	82,64	
73824	INSTALACAO DE MISTURADOR				
73824/001	INSTALACAO DE MISTURADOR VERTICAL	UN	CR	449,16	
73825	VERTEDORES				
73825/002	VERTEDOR TRIANGULAR DE ALUMINIO	M2	CR	785,94	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO [1	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
72072	TETES TITEDINE				
73873	LEITO FILTRANTE	MO	CD.	70.40	
· ·	LEITO FILTRANTE - COLOCACAO E APILOAMENTO DE TERRA NO FILTRO	M3	CR	79,40	
	LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4	M3	CR	153,08	
	LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE AREIA NOS FILTROS	M3	CR	79,40	
· · ·	LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE PEDREGULHOS NOS FILTROS	М3	CR	86,96	
	LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE ANTRACITO NOS FILTROS	М3	CR	79,40	
LIPR	LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE				
0058	LIGACOES PREDIAIS DE AGUA				
73827	KIT CAVALETE				
	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	CR	55,89	
74102	CAIXA DE PROTECAO PARA HIDROMETRO				
74102/001	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACA	O UN	CR	185,78	
74217	AQUISICAO E INSTALACAO DE HIDROMETRO				
74217/001	HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	111,82	
74217/002	HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	124,48	
74217/003	HIDROMETRO 1,50M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	105,31	
74218	MONTAGEM E INSTALACAO DE CAVALETE				
74218/001	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	CR	55,05	
74253	RAMAL PREDIAL				
74253/001	RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO	M	CR	24,81	
	E REATERRO				
83878	LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"	UN	CR	44,94	
83879	LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"	UN	CR	52,60	
0059	LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO				
73658	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO	P UN	CR	568,10	
	OR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM				
	TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
93350	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LAR	G UN	CR	763,44	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 06/2016

DIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
IGIII O	: CAIXA REFERENCIAL			
ICULU	· CAIAA REFERENCIAL			
	URA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO I	)E		
	VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC EB-644 I	P/		
	REDE COLET ESG JE DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	A		
	F_03/2016			
93351	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARO	GU UN	CR	622,05
	RA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DI	<u> </u>		
	VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC EB-644 P,	/		
	REDE COLET ESG JE DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ΑF		
	_03/2016			
93352	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARO	GU UN	CR	480,25
	RA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DI	C		
	VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC EB-644 P,	/		
	REDE COLET ESG JE DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	\F		
	_03/2016			
93353	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARO	UN UN	CR	343,67
	RA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DI	<u> </u>		
	VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC EB-644 I	2/		
	REDE COLET ESG JE DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	A		
	F_03/2016			
93354	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LA	RG UN	CR	487,89
	URA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUI	1D		
	O DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC EB-644 P/ H	RE .		
	DE COLET ESG JE DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	_0		
	3/2016			
93355	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARO	UN UN	CR	404,80
	RA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNI	00		
	DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC EB-644 P/ RI	ED		
	E COLET ESG JE DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_(	)3		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO: (	CAIXA REFERENCIAL			
	/2016			
93356	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARC	∃U UN	CR	319,70
	RA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNI	00		
	DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC EB-644 P/ RE	ED		
	E COLET ESG JE DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_(	)3		
	/2016			
93357	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARC	GU UN	CR	238,24
	RA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNI	00		
	DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC EB-644 P/ RE	ED		
	E COLET ESG JE DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_(	)3		
	/2016			
MOVT	MOVIMENTO DE TERRA			
0017	DRAGAGEM			
76451	ESCAVACAO SUBMERSA			
76451/001	ESCAVACAO MECANIZADA SUBMERSA (DRAGAGEM E CARGA), UTILIZANDO CAMINHÃO	) мз	CR	30,96
	BASCULANTE, ESCAVADEIRA TIPO DRAGA DE ARRASTE E RETROESCAVADEIRA COM	С		
	ARREGADEIRA			
83335	ESCAVACAO SUBMERSA COM DRAGA DE MANDIBULA	М3	CR	39,36
88548	DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP)	М3	CR	26,51
0018	CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO			
7011	ESCAVACAO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M DE LARGURA P/ EXECUCAO	М	CR	6,28
	DE MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS			
73903	ESCAVAÇÃO MECANIZADA A CEU ABERTO			
73903/001	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	CR	0,40
73903/002	EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO LAMA)	М3	CR	2,10
74151	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA			
74151/001	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA	AS M3	CR	3,16
	DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA	Ą		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 06/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
/ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	COM 170 HP.				
74153	ESPALHAMENTO MECANIZADO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA				
74153/001	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATE	G M2	CR	0,22	
	ORIA				
74154	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DMT 50 A 200M C/ CAMINHAO BASCULANTE				
74154/001	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR	M3	CR	4,62	
	SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M				
74155	ESCAVACAO E TRANSPORTE DMT 50M C/TRATOR ESTEIRAS CAT D8				
74155/001	ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBR	Е МЗ	CR	1,77	
	ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR				
74155/002	ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBR	Е МЗ	CR	3,42	
	ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR				
74205	ESCAVACAO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA (SUBLEITO)				
74205/001	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE	М3	CR	1,69	
	SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)				
78018	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUND	I M3	CR	41,87	
	DADE ATE 0,50M				
79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	CR	0,45	
79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	М3	CR	6,04	
79474	ESCAVACAO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 4,00 ATE 6,0	0 M3	CR	70,66	
	M DE PROFUNDIDADE.				
79478	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDI	D M3	CR	51,12	
	ADE				
79479	ESCAVACAO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 2,00 ATE 4,0	0 M3	CR	60,89	
	M DE PROFUNDIDADE.				
79480	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUN	D M3	CR	2,50	
	IDADE				
79517	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
70517/001	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	М3	CR	34,89	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M  ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M	M3	CR	55,83	
83336	ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORI		CR	4,43	
03330	, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	LA M3	CK	4,43	
83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ES	ec M2	CR	2,43	
03330	AVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	oc M3	CK	2,13	
89885	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPOR	or M2	CR	6,99	
09000	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M		CK	0,33	
	/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM				
	VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013	ь			
89886	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPOR	or M2	CR	7,02	
09000	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M		CK	7,02	
	/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM				
	VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013	ь			
89887	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPOR	om M3	CR	7,22	
0,0007	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M		CK	1,22	
	/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,6 KM				
	VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013	15			
89888	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPOR	or M2	CR	7,16	
09000	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M		CK	7,10	
	/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,8 KM				
	VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF 12/2013	15			
89889	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPOR	om M3	CR	7,37	
0,000	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M		CK	1,51	
	/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E				
	ELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013	v			
89890	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPOR	PT M2	CR	9,99	
0,00,0	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 N		CK	2,22	
	E, EM SOLIO DE 1º CATEGORÍA COM ESCAVADETRA HIDRAUDICA (CAÇAMBA: 0,8 M	1-			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
ÍNCULO	CAIXA REFERENCIAL				
11.002011111					
	/ 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM	Е			
	VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013				
89891	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	10,17	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8	М 3			
	/ 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E	V			
	ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013				
89892	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	9,40	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8	M ³			
	/ 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E	V			
	ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013				
89893	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	12,18	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8	M ³			
	/ 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E	V			
	ELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013				
89894	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	13,60	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8	M ³			
	/ 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E	V			
	ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013				
89895	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	16,33	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8	M ³			
	/ 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E	V			
	ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013				
89896	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	13,38	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8	M ³			
	/ 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E	V			
	ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013				
89897	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	19,78	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8	M ³			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
/ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	/ 111 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 8 KM E	V		
00000	ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013	D. 142	an an	00.50
89898	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO		CR	22,52
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8			
	/ 111 HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 10 KM	Е		
	VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013			
89899	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO		CR	16,64
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8			
	/ 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 10 KM	E		
	VELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013			
89900	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	28,44
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8	M ³		
	/ 111 HP), FROTA DE 13 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 15 KM	E		
	VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013			
89901	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	18,41
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8	M 3		
	/ 111 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 15 KM $$	E		
	VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013			
89902	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	35,23
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8	M ³		
	/ 111 HP), FROTA DE 16 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 20 KM	E		
	VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013			
89903	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	6,02
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8	M ³		
	/ 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,2 KM	E		
	VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013			
89904	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	6,05
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADI	E  ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÎNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	/ 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,3 KM				
	VELOCIDADE MÉDIA 5,9KM/H. AF_12/2013	I E			
89905	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	ът мз	CR	6,22	
0,000	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8		Cit	0,22	
	/ 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,6 KM				
	VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013				
89906	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	6,16	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	/ 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,8 KM	ΙE			
	VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013				
89907	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	7,04	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8	М³			
	/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1 KM F	V			
	ELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013				
89908	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	9,40	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8	M ³			
	/ 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM	ΙE			
	VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013				
89909	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	9,55	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8	M ³			
	/ 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E	V			
	ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013				
89910	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	8,22	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8	M ³			
	/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM F	V			
	ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013				
89911	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	11,38	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8	M ³			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL				
	/ 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E	V			
	ELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013				
89912	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO		CR	12,03	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8				
	/ 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E	V			
	ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013				
89913	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	14,50	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8				
	/ 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E	V			
	ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013				
89914	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	11,82	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8	M ³			
	/ 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M $^{ m 3}$ , DMT DE 6 KM E	V			
	ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013				
89915	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	16,96	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8	M ³			
	/ 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 8 KM E	V			
	ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013				
89916	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	20,12	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8	M ³			
	/ 111 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 10 KM	E			
	VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013				
89917	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	14,75	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8	M ³			
	/ 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 10 KM	E			
	VELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013				
89918	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	24,82	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAD	E  ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO	CAIXA REFERENCIAL			
	~			
	/ 111 HP), FROTA DE 11 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 15 K	/I E		
	VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013			
89919	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSP		CR	16,36
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8			
	/ 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 15 KM	E		
	VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013			
89920	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSP		CR	30,29
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8			
	/ 111 HP), FROTA DE 13 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 20 K	/I E		
	VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013			
89921	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSP	ORT M3	CR	5,62
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2			
	/ 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 K	ΙE		
	VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013			
89922	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSP	ORT M3	CR	5,65
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2	M ³		
	/ 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 K	ΙE		
	VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013			
89923	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSP	ORT M3	CR	5,85
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2	M 3		
	/ 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,6 K	ΙΕ		
	VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013			
89924	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSP	ORT M3	CR	5,79
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2	M ³		
	/ 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,8 K	ΛΕ		
	VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013			
89925	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSP	ORT M3	CR	6,00
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2	M ³		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
/ÍNCIII.O:	CAIXA REFERENCIAL				
11.002011111					
	/ 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E	V			
	ELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013				
89926	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	8,92	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2	M ³			
	/ 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM	E			
	VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013				
89927	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	9,10	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2	M ³			
	/ 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E	V			
	ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013				
89928	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	8,35	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2	M ³			
	/ 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E	V			
	ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013				
89929	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	11,43	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2	M ³			
	/ 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E	V			
	ELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013				
89930	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	12,13	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2	M ³			
	/ 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E	V			
	ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013				
89931	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	15,18	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2	M ³			
	/ 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E	V			
	ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013				
89932	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	11,90	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2	M ³			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 06/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL				
	~				
	/ 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E	V			
	ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013				
89933	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPOR		CR	18,21	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M				
	/ 155 HP), FROTA DE 11 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 8 KM E				
	VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013				
89934	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPOR		CR	21,24	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M	3			
	/ 155 HP), FROTA DE 13 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 10 KM $$	E			
	VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013				
89935	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPOR	т м3	CR	15,96	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M	3			
	/ 155 HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 $\mathrm{M}^3$ , DMT DE 10 $\mathrm{KM}$	E			
	VELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013				
89936	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPOR	т м3	CR	27,07	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M	3			
	/ 155 HP), FROTA DE 17 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 15 KM	E			
	VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013				
89937	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPOR	т мз	CR	17,53	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M	3			
	/ 155 HP), FROTA DE 11 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 15 KM	E			
	VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013				
89938	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPOR	т мз	CR	34,23	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M	3			
	/ 155 HP), FROTA DE 22 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 20 KM	E			
	VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013				
89939	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPOR	т мз	CR	5,26	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M	3			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

REF.COLETA : MEDIANO	DATA DE PREÇO	: 06/2016

DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
: CAIXA REFERENCIAL			
/ 155 HD			
	Е		
<u> </u>			
		CR	5,27
	E		
<u> </u>			
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	5,46
E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2	M 3		
/ 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,6 KM	E		
VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013			
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	5,40
E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2	M 3		
/ 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,8 KM	E		
VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013			
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	5,58
E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2	M 3		
/ 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1 KM E	V		
ELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013			
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	8,21
E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2	M 3		
/ 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM	E		
VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013			
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	8,37
E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2	M 3		
/ 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E	V		
ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013			
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	7,23
	VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013  ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,3 KM VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013  ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,6 KM VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013  ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,8 KM VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013  ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1 KM E ELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013  ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1 KM E ELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013  ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013  ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013  ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013	/ 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,2 KM E  VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013  ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT M3  E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³  / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,3 KM E  VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013  ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT M3  E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³  / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,6 KM E  VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013  ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT M3  E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³  / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,8 KM E  VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013  ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT M3  E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³  / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1 KM E V  ELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013  ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT M3  E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³  / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E  VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013  ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT M3  E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³  / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E  VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013  ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT M3  E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³  / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E  VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013  ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT M3  E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³	/ 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,2 KM E  VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013  ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT M3 CR  E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADETRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³  / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,3 KM E  VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013  ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT M3 CR  E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADETRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³  / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,6 KM E  VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013  ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT M3 CR  E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADETRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³  / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,8 KM E  VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013  ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT M3 CR  E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADETRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³  / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1 KM E V  ELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013  ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT M3 CR  E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADETRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³  / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1 KM E V  ELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013  ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT M3 CR  P, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADETRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³  / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E  VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013  ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT M3 CR  E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADETRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³  / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E  VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013  ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT M3 CR  E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADETRA HIDRÁ

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	/ 155 MD			
	/ 155 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E	V		
00047	ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013	Dm 143	CD.	10.00
89947	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO		CR	10,00
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2			
	/ 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E	V		
	ELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013			
89948	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO		CR	11,10
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2			
	/ 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E	V		
	ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013			
89949	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO		CR	13,36
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2			
	/ 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E	V		
	ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013			
89950	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	10,43
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2	M ³		
	/ 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM F	V		
	ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013			
89951	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	16,08
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2	M 3		
	/ 155 HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 8 KM	E		
	VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013			
89952	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	12,02
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2	M ³		
	/ 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 8 KM F	V		
	ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013			
89953	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	18,83
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAD	E  ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO	CAIXA REFERENCIAL				
	/ 155 HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 10 KI	I E			
	VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013				
89954	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO		CR	13,61	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2				
	/ 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 10 KM	E			
	VELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013				
89955	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	23,58	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2	M ³			
	/ 155 HP), FROTA DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 15 KI	I E			
	VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013				
89956	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	15,01	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2	M ³			
	/ 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 15 KM	E			
	VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013				
89958	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	29,58	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2	M ³			
	/ 155 HP), FROTA DE 19 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 20 KI	I E			
	VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013				
89960	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	21,49	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2	M 3			
	/ 155 HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 25 KI	ΙE			
	VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_11/2014				
89961	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	DRT M3	CR	24,80	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2	М 3			
	/ 155 HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 30 KI	I E			
	VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013				
89962	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	ORT M3	CR	24,45	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAD	E  ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VINCULO	CAIXA REFERENCIAL				
	/ 155 HP), FROTA DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 30 KM	E			
	VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013				
89963	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	28,11	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2		<u> </u>		
	/ 155 HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 35 KM	E			
	VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_11/2014				
89964	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	31,44	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2	M ³			
	/ 155 HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 40 KM	E			
	VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013				
89965	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	30,99	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2	М 3			
	/ 155 HP), FROTA DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 40 KM	E			
	VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013				
89966	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	34,73	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2	М 3			
	/ 155 HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 45 KM	Е			
	VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_11/2014				
89967	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	38,06	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2	M ³			
	/ 155 HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 50 KM	Е			
	VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013				
89968	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPO	RT M3	CR	37,53	
	E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2	M ³			
	/ 155 HP), FROTA DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 50 KM	Е			
	VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013				
0019	ESCAVACAO DE VALAS				
3061	ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M	М3	CR	5,38	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

DIGO	$ \texttt{D} \; \texttt{E} \; \texttt{S} \; \texttt{C} \; \texttt{R} \; \texttt{I} \; \ \ \texttt{C} \; \tilde{\texttt{A}} \; \; \texttt{O} \\ \\  $	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
CULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	EXCL ESGOTAMENTO			
72915	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PF	O M3	CR	10,55
, 2, 20	FUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	.0 113		10,00
72917	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00	м3	CR	12,05
, 2, 2,	M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	113		12700
72918	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00	M3	CR	14,06
72710	M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	113	Cit	11,00
73574	ESCAV.MEC. VALA N ESCOR DE 4,5 A 6M(ESCAV HIDRAUL 0,78M3)MAT1ACAT EXC	L M3	CR	6,53
	ESGOTAMENTO.		<del></del>	
73575	ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 3 A 4,5M(ESCAV HIDRAUL 0,78M3)MAT 1A CAT EX	C M3	CR	5,35
	L ESGOTAMENTO.		<del></del>	2,32
73576	ESCAV MEC VALA N ESCOR DE1,5 A 3M(ESCAV HIDRAUL 0,78M3)MAT 1A CAT EXC	L M3	CR	4,26
	ESGOTAMENTOO.		<u> </u>	, .
73577	ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 4,5 A 6M PROF (C/ESCAV HIDR 0,78M3) MAT 1A	С МЗ	CR	15,99
	AT C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUT OU CAVAS			
	FUND) EXCL ESGOTAMENTO			
73578	ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 3 A 4,5M PROF(C/ESCAV HIDRO,78M3) MAT 1A CA	т мз	CR	12,83
	C/ REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT. OU CAVAS FUND)			
	EXCL ESGOTAMENTO			
73579	ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 1,5 A 3M PROF(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) MAT 1	.А МЗ	CR	11,12
	CAT C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT. OU CAVAS E	'U		
	ND) EXCL ESGOTAMENTO.			
73580	ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 1,5M PROF MAT 1	.А МЗ	CR	9,69
	C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND)	E		
	XCL ESGOTAM			
73962	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS			
73962/004	ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROF	'U M3	CR	6,52
	NDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO: (	CAIXA REFERENCIAL			
				0.75
73962/013	ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDAL		CR	3,76
	ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), S	E		
50055	M ESGOTAMENTO			
73965	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS			
73965/001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEI	OO M3	CR	130,86
	OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M			
73965/002	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO		CR	191,93
	OU ROCHA DECOMPOSTA), DE 3 ATÉ 4,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAME	N		
	TO.			
73965/003	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO		CR	226,82
	OU ROCHA DECOMPOSTA), DE 4,5 ATÉ 6M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAME	lN		
	TO.			
73965/004	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE	М3	CR	83,75
	PEDRA DE MAO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.			
73965/005	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE	M3	CR	97,71
	PEDRA DE MAO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.			
73965/006	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE	М3	CR	157,03
	PEDRA DE MAO, DE 3 ATE 4,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO			
73965/007	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE	М3	CR	191,93
	PEDRA DE MAO, DE 4,5 ATE 6M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.			
73965/008	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESC	O M3	CR	95,96
	RAMENTO			
73965/009	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENT	O M3	CR	174,48
	/ESCORAMENTO.			
73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUI	N M3	CR	61,06
	DO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO			
73965/011	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M	Е МЗ	CR	78,51
	XCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
73965/012	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 3 ATE 4,5M	Е МЗ	CR	104,69
	XCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO			
76443	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS			
76443/001	ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECC	) M3	CR	73,28
	(LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOT	го		
	RIZADO P/RETIRADA MATERIAL			
76443/002	ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT DE 1,5 A 3M EXCL ESG/ESCOR EM F	ве мз	CR	94,22
	CO (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO	M		
	OTORIZADO P/RETIRADA DO MATERIAL			
76443/003	ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT DE 3,0 A 4,5M EXCL ESG/ESCOR EN	и мз	CR	125,62
	BECO (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENT	ГО		
	MOTORIZADO P/RETIRADA DO MATERIAL			
76443/004	ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA EM LODO/LAMA ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BE	EC M3	CR	110,44
	O (LARG ATE 2M) EM FAVELAS			
76443/005	ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA EM LODO/LAMA DE 1,5M A 3,0M EXCL ESG/ESCOR	R M3	CR	200,65
	EM BECO (LARG ATE 2M) EM FAVELAS			
79506	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS			
79506/001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, N	ио мз	CR	165,76
	LEDO OU ROCHA DECOMPOSTA, ENTRE 1,5 E 3M DE PROFUNDIDADE			
79506/002	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 3 E 4,5M DE PROFUNDIDADE	е мз	CR	261,72
79507	ESCAVACAO MANUAL DE VALA			
79507/005	ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE	М3	CR	22,68
79518	MARROAMENTO			
79518/001	MARROAMENTO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, ROCHA VIVA PARA REDUÇÃO A PE	ED M3	CR	41,87
	RA-DE-MÃO			
79518/002	MARROAMENTO DE MATERIAL DE 2A CATEGORIA, ROCHA DECOMPOSTA PARA REDUÇ $\hat{i}$	йо мз	CR	37,68
	A PEDRA-DE-MÃO			
83339	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M.	М3	CR	65,43

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAI	DE  ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VINCULO	CAIXA REFERENCIAL				
83340	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,	50 M3	CR	87,24	
03310	M ATE 3,00 M	30 113		37721	
83341	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	м3	CR	10,10	
83342	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE		CR	8,36	
	50 M ATE 4,00 M				
83343	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE	4, M3	CR	12,55	
	00 M ATE 6,00 M.				
90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTAN	TE M3	CR	12,82	
	E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0	, 8			
	M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOC	AI			
	S COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015				
90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉ	DI M3	CR	11,28	
	A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEI	RA			
	HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGO	RI			
	A, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015				
90085	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉ	DI M3	CR	8,11	
	A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEI	RA			
	HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A C	AT			
	EGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015				
90086	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉD	IA M3	CR	8,71	
	ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIR				
	HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CAT	EG			
	ORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015				
90087	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTR		CR	5,04	
	MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁ				
	ICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA	,			
	EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015				
90088	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉD	IA M3	CR	5,85	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCIII O :	CAIXA REFERENCIAL				
VINCOLO	CATAA REFERENCIAL				
	ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIR	A			
	HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CAT	EG			
	ORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015				
90090	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉD	IA M3	CR	4,13	
	ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIR	A			
	HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CA	TE			
	GORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015				
90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANT	Е МЗ	CR	5,51	
	E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,	8			
	M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS C	OM			
	BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015				
90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(M	ÉD M3	CR	4,88	
	IA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADE	IR			
	A HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A C	AT			
	EGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015				
90093	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉ	DI M3	CR	3,43	
	A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEI	RA			
	HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A C	AT			
	EGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015				
90094	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉ	DI M3	CR	3,65	
	A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEI	RA			
	HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CA	TE			
	GORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015				
90095	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉ	DI M3	CR	2,18	
	A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEI	RA			
	HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A C	AT			
	EGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015				
90096	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉ	DI M3	CR	2,47	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

IGO	DESCRIÇÃO	UNIDAD	E  ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEI	RA		
	HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CA	ΓE		
	GORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015			
90098	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉ	DI M3	CR	1,69
	A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEI	RA		
	HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A C	AT		
	EGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015			
90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTAN	TE M3	CR	16,11
	E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3	/8		
	8 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM	A		
	LTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015			
90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTAN	re M3	CR	13,74
	E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3	/8		
	8 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS CO	M		
	ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015			
90101	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉ	DI M3	CR	13,58
	A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCA	VA		
	DEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORI.	Α,		
	EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_01/2015			
90102	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉ	DI M3	CR	12,46
	A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCA	VA		
	DEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO D	E		
	1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015			
90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE	м мз	CR	12,29
	ONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (C.	AP		
	ACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MEN	OR		
	QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERF	ER		
	ÊNCIA. AF_01/2015			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
/INCULO	CAIXA REFERENCIAL				
90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE	м мз	CR	10,52	
	ONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (C.	AP			
	ACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE				
	8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTER	FE			
	RÊNCIA. AF_01/2015				
90107	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,	0 M3	CR	10,37	
	M, COM (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) CO	M			
	RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA	:			
	88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A CATEGORIA, LOCAIS COM	BA			
	IXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015				
90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,	0 M3	CR	9,43	
	M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RET	RO			
	ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88	HP			
	), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAI	XO			
	NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015				
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	М3	CR	69,02	
0020	ATERRO COM OU S/COMPACTACAO				
79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	М3	CR	62,70	
94304	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA	CA M3	CR	20,76	
	ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID.	AD			
	E ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016				
94305	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA	CA M3	CR	18,10	
	ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE D	E			
	1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016				
94306	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA	CA M3	CR	14,72	
	ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID.	AD			
	E DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016				
94307	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA	CA M3	CR	15,50	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
CULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE D	2		
	3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016			
94308	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA	CA M3	CR	13,43
	ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID	AD		
	E DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016			
94309	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA	CA M3	CR	14,36
	ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE D	E		
	4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016			
94310	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA	CA M3	CR	12,78
	ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDA	AD		
	E DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016			
94315	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB	А МЗ	CR	26,12
	DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDAD	E		
	ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016			
94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB	А МЗ	CR	19,92
	DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNI	DI		
	DADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016			
94317	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB	А МЗ	CR	17,19
	DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDAD	Ε		
	DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016			
94318	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB	А МЗ	CR	13,66
	DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUN	DI		
	DADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016			
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZA	AD M3	CR	30,73
	A. AF_05/2016			
94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA	CA M3	CR	58,57
	ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID	AD		
	E ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO  T	JNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
94328	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA	N M2	AD.	FF 01	
94328	CAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE	A M3	CR	55,91	
0.4320	1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016		dp.	F0 F4	
94329	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA		CR	52,54	
	ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDAI	)			
	E DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016				
94330	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA	A M3	CR	53,31	
	ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE				
	3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016				
94331	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA		CR	51,24	
	ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDA	)			
	E DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016				
94332	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA	A M3	CR	52,18	
	ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE				
	4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016				
94333	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA	A M3	CR	50,59	
	ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDA	)			
	E DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016				
94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA	М3	CR	63,93	
	DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE				
	ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016				
94339	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA	М3	CR	57,74	
	DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUND	Ι			
	DADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016				
94340	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA	М3	CR	55,00	
	DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE				
	DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016				
94341	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA	М3	CR	51,47	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE  C	DRIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
NCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNI	DI.		
	DADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016			
94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	A. M3	CR	68,54
	AF_05/2016			
0021	ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO			
55835	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	М3	CR	61,06
73964	REATERRO DE VALAS			
73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	М3	CR	52,34
83346	UMEDECIMENTO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DE VALAS.	М3	CR	0,75
93360	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA	А МЗ	CR	14,64
	CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUND	ID		
	ADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS	С		
	OM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			
93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA	А МЗ	CR	12,06
	CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE	D		
	E 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS	C		
	OM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			
93362	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA	А МЗ	CR	8,62
	CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDI	ID		
	ADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LO	OC		
	AIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			
93363	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA	A M3	CR	9,38
	CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE	D		
	E 3,0 A 4,5 M COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS O	20		
	M ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			
93364	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA		CR	7,31
	CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDI			
	ADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM I	LO		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
NCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	CAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			
93365	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA	А МЗ	CR	8,19
	CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE	D		
	E 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS	С		
	OM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			
93366	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA	А МЗ	CR	6,68
	CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUND	[D		
	ADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LO	OC .		
	AIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			
93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA	А МЗ	CR	13,69
	CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUND	[D		
	ADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS	С		
	OM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			
93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA	А МЗ	CR	11,02
	CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE	D		
	E 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS	С		
	OM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			
93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA	А МЗ	CR	7,65
	CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUND	[D		
	ADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LO	DC .		
	AIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			
93370	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA	А МЗ	CR	8,42
	CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE	D		
	E 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS	C		
	OM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			
93371	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA	A M3	CR	6,36
	CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUND	[D		
	ADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LO	OC .		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDA <u>DE</u>	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
		1 -	1000	1000
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	AIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			
93372	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE I	A M3	CR	7,29
	CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE	D		
	E 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS	C		
	OM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			
93373	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE I	A M3	CR	5,70
	CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNI	ID		
	ADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM I	OC		
	AIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			
93374	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇA	мв мз	CR	20,16
	A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDII	AD		
	E ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS (	OM		
	ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			
93375	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇA	мв мз	CR	13,70
	A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROF	UN		
	DIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOC	AI		
	S COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			
93376	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇA	мв мз	CR	10,78
	A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDII	AD		
	E DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOC	AI		
	S COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			
93377	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇA	MB M3	CR	7,05
	A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROF	UN		
	DIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E	M		
	LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			
93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇA	мв мз	CR	19,05
	A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDII	AD		
	E ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS (	OM		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO  U	NIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VINCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016			
93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB	м3	CR	12,85
	A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUN			12700
	DIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAI			
	S COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			
93380	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB	м3	CR	10,12
	A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDAD			·
	E DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAI			
	S COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			
93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB	м3	CR	6,58
	A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUN			
	DIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM			
	LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	М3	CR	23,65
0022	CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS			
72838	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT	TXKM	CR	0,69
	URAL			
72839	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIM	TXKM	CR	0,56
	ENTO PRIMARIO			
72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	CR	0,46
72841	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NA	TXKM	CR	0,88
	TURAL			
72842	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTI	TXKM	CR	0,71
	MENTO PRIMARIO			
72843	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	CR	0,59
72844	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM C	Т	CR	0,61
	AMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)			
72845	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM	T	CR	3,70

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO  U	JNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÎNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3			
72846	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHA	\ T	CR	3,05
72040	O BASCULANTE 6 M3	7 1	CR	3,03
72847	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO	т	CR	6,59
72047	BASCULANTE 6 M3	1	CR	0,39
72848	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHA	\ T	CR	1,64
72040	O BASCULANTE 6 M3	, I	CK	1,04
72849	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES EST	т т	CR	2,10
, 2013	ABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3			2,10
72850	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCE	: т	CR	8,77
, 2000	RIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	-		<u> </u>
72851	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA	A M3	CR	3,00
	L, DMT ATE 200 M		-	
72852	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA	A M3	CR	3,08
	L, DMT 200 A 400 M			
72853	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA	A M3	CR	3,16
	L, DMT 400 A 600 M			·
72854	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA	A M3	CR	3,25
	L, DMT 600 A 800 M			
72855	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA	А МЗ	CR	3,34
	L, DMT 800 A 1.000 M			
72856	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA	M3XKN	1 CR	1,46
	L			
72857	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENT	Т М3	CR	2,67
	O PRIMARIO, DMT ATE 200 M			
72858	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENT	т мз	CR	2,74
	O PRIMARIO, DMT 200 A 400 M			
72859	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENT	т м3	CR	2,82

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	O PRIMARIO, DMT 400 A 600 M			
72860	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMEN	г мз	CR	2,89
	O PRIMARIO, DMT 600 A 800 M			
72874	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMEN	г мз	CR	2,97
	O PRIMARIO, DMT 800 A 1.000 M			
72875	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMEN	т мзхк	M CR	1,30
	O PRIMARIO			
72876	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, D	м мз	CR	2,39
	T ATE 200 M			
72877	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, D	м мз	CR	2,46
	T 200 A 400 M			
72878	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, D	м мз	CR	2,53
	T 400 A 600 M			
72879	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, D	м мз	CR	2,60
	T 600 A 800 M			
72880	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, D	м мз	CR	2,67
	T 800 A 1.000 M			
72881	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (	р мзхк	M CR	1,17
	ARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )			
72882	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NA	г мзхк	M CR	1,04
	URAL			
72883	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTI	м мзхк	M CR	0,83
	ENTO PRIMARIO			
72884	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	мзхк	M CR	0,69
72885	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO N	а мзхк	M CR	1,31
	TURAL			
72886	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVEST	I МЗХК	M CR	1,05
	MENTO PRIMARIO			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
70007	TRANSPORTE COMPRETATION CONTINUES DECOMPANIES (NO PODOVER DEVIAMBLE)	242377	M CD	0.00	
72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTAL			0,88	
72888	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM	C M3	CR	0,92	
50000	AMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)				
72890	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, CO	JM M3	CR	5,56	
	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR				
72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINI	HA M3	CR	4,58	
	O BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA				
72892	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMID	NH M3	CR	9,88	
	AO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA				
72893	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINI	HA M3	CR	2,46	
	O BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR				
72894	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAM	IN M3	CR	3,16	
	HAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR				
72895	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARRO	CE M3	CR	16,67	
	RIA 9 T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)				
72896	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	М3	CR	17,91	
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	М3	CR	21,51	
72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	М3	CR	0,92	
72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENT	AD M3	CR	4,31	
	A, DMT ATE 0,5 KM				
72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENT	AD M3	CR	4,74	
	A, DMT 0,5 A 1,0 KM				
74010	CARGA E DESCARGA MECANIZADA				
74010/001	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0	м3 м3	CR	1,51	
	/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7	A			
	2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG				
74241	EMPILHAMENTO DE SOLO ORGANICO				
74241/001	EMPILHAMENTO DE SOLO ORGANICO RETIRADO NA AREA DO ATERRO COM TRATOR :	SO M3	CR	3,38	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE O	RIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VINCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	BRE ESTEIRAS D6				
74255	CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE				
74255/001	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE (NAO INCLUI O CUSTO	м3	CR	10,46	
	CUSTO IMPRODUTIVO DO CAMINHAO BASCULANTE)		-		
74255/003	CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANT	E M3	CR	27,30	
	C/ CACAMBA DE 6,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA				
79492	CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE	М3	CR	46,03	
83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	CR	0,63	
83357	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA	M3XKM	CR	0,81	
83358	TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS)	M3XKM	CR	1,31	
0225	REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS				
94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍ	V M2	CR	5,13	
	EL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016				
94098	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM N	Í M2	CR	5,82	
	VEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016				
94099	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR Q	U M2	CR	2,54	
	E 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016				
94100	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR	Q M2	CR	3,23	
	UE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016				
94102	PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CA	м мз	CR	164,63	
	ADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFER	Ê			
	NCIA. AF_06/2016				
94103	PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CA	м мз	CR	193,11	
	ADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFER	Ê			
	NCIA. AF_06/2016				
94104	PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CA	м мз	CR	168,56	
	ADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊ	N			
	CIA. AF_06/2016				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
94105	PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM C		CR	197,06	
	ADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFER	ÊN			
	CIA. AF_06/2016				
94106	PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M		CR	144,86	
	MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL C	OM			
	NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016				
94107	PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M	E M3	CR	173,35	
	MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL C	OM			
	NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016				
94108	PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M	Е МЗ	CR	148,80	
	MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL C	OM			
	NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016				
94110	PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M	Е МЗ	CR	177,28	
	MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL C	OM			
	NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016				
94111	PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM C	АМ МЗ	CR	134,81	
	ADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT	ER			
	FERÊNCIA. AF_06/2016				
94112	PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM C	АМ МЗ	CR	156,34	
	ADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT	ER			
	FERÊNCIA. AF_06/2016				
94113	PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM C	АМ МЗ	CR	140,87	
	ADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE	RF			
	ERÊNCIA. AF_06/2016				
94114	PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM C	АМ МЗ	CR	163,18	
	ADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE	RF			
	ERÊNCIA. AF_06/2016				
94115	PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M	Е МЗ	CR	106,44	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
CAIXA REFERENCIAL				
	L			
<del>-</del>				
		CR	123,86	
	.L			
<del></del>				
		CR	112,07	
	.L			
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016				
<u> </u>		CR	130,47	
	.L			
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016				
FORNEC. DE MAT. C/OU S/CARGA, DESC. E TRANSPORTE				
FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4	М3	CR	93,45	
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	М3	CR	71,12	
COMPACTACAO OU APILOAMENTO				
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	CR	5,75	
COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	М3	CR	2,66	
COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	М3	CR	4,01	
ATERRO/REATERRO DE AREAS				
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	М3	CR	5,07	
COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELA	.D M3	CR	4,71	
ORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)				
ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL				
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 15	3 M3	CR	2,10	
HP				
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ES	т мз	CR	1,03	
EIRAS DE 165 HP				
PAREDES/PAINEIS				
	MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCA COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016  PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCA COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016  PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCA COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016  PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCA COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016  FORNEC DE MAT. C/OU S/CARGA, DESC. E TRANSPORTE  FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA N. 4  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM  COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA ATERRO/REATERRO DE AREAS  COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA ATERRO/REATERRO DE AREAS  COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA ATERRO/REATERRO DE AREAS  COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)  COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELA ORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)  ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL  ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 15  HP  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ES EIRAS DE 165 HP	MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E M3 MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E M3 MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E M3 MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 FORNEC QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 FORNEC. DE MAT. C/OU S/CARGA, DESC. E TRANSPORTE  FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4  M3 COMPACTACAO OU APILOAMENTO REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE  M2 COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA M3 ATERRO/REATERRO DE AREAS COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA M3 ATERRO/REATERRO DE AREAS COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 COMPACTACAO MECANICA C/ C	MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL  COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016  PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E M3 CR  MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL  COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016  PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E M3 CR  MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL  COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016  PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E M3 CR  MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL  COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016  FORNEC, DE MAT. C/OU S/CARGA, DESC. E TRANSPORTE  FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA 1. ARÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL  COMPACTACAO OU APILOAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM M3 CR  COMPACTACAO DU APILOAMENTO  REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 CR  COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA M3 CR  COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA M3 CR  COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELAD M3 CR  COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELAD M3 CR  COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELAD M3 CR  COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELAD M3 CR  COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELAD M3 CR  CRA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE EST M3 CR  EIRAS DE 165 HP	MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL  COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016  PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LANGURA MAJOR OU IGUAL A 1,5 M E M3 CR 123,56  MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL  COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016  PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LANGURA MAJOR OU IGUAL A 1,5 M E M3 CR 112,07  MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL  COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016  PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LANGURA MAJOR OU IGUAL A 1,5 M E M3 CR 112,07  MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL  COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016  PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LANGURA MAJOR OU IGUAL A 1,5 M E M3 CR 130,47  MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL  COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016  FORNECI DE MAT. C/OU S/CARCA, DESC. E TRANSPORTE  FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 M3 CR 93,45  FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 M3 CR 93,45  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA N. 4 M3 CR 93,45  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA N. 4 M3 CR 93,45  COMPACTACAO OU ABILOAMENTO  REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 CR 5,75  COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO UBBANA M3 CR 2,566  COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO UBBANA M3 CR 4,01  ATERRO/RENTERRO DE ABEAS  COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO UBBANA M3 CR 5,07  COMPACTACAO MECANICA COMPACTAÇÃO DE MATERIAL  ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORÍA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 M3 CR 5,07  COMPACTACAO MECANICA COMPACTAÇÃO DE MATERIAL  ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORÍA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 M3 CR 2,10  ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORÍA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 M3 CR 2,10  ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORÍA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 M3 CR 2,10  ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORÍA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 15

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO  U	NIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
0063	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS				
6110	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSEN	M3	CR	583,37	
	TADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)				
72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM),	M2	CR	114,46	
	ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)				
72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM)	M2	CR	59,40	
	, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)				
72133	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30C	М2	CR	205,28	
	M), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)				
73935	ALVENARIA TIJ CERAMICO FURADO				
73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM)	M2	CR	69,08	
	, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRAD	)			
	A), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM				
87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3	M2	CR	36,37	
	9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS				
	E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014				
87472	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3	M2	CR	37,45	
	9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS				
	E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014				
87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X	M2	CR	50,52	
	39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃ				
	OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014				
87474	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X	M2	CR	51,74	
	39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃ				
	OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014				
87475	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X	M2	CR	59,23	
	39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃ				
	OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	~				
87476	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X1		CR	60,66	
	39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM	VA			
	OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014				
87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19		CR	32,57	
	9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2				
	EM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/	20			
	14				
87478	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19		CR	33,64	
	9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2	S			
	EM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014				
87479	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X1	9X M2	CR	46,25	
	39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6	M ²			
	SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_(	6/			
	2014				
87480	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X1	9X M2	CR	47,47	
	39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6	M ²			
	SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	:			
87481	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X1	9X M2	CR	54,98	
	39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6	M ²			
	SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_(	6/			
	2014				
87482	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X1	9X M2	CR	56,41	
	39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6	M ²			
	SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	:			
87483	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19		CR	42,46	
	9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÂ				
	E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014				
87484	<del>_</del>	X3 M2	CR	43.53	
87484	E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19	X3 M2	CR	43,53	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
WÍNGHI O ·	CAIXA REFERENCIAL			
VINCULU	CAIAA REFERENCIAL			
	9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mº COM VÃ	los		
	E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014			
87485	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14XI	9X M2	CR	56,70
	39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mº COM	VÃ		
	OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014			
87487	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X1	9X M2	CR	65,20
	39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM	VÃ		
	OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014			
87488	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X1	9X M2	CR	66,62
	39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mº COM	VÃ		
	OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014			
87489	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19	X3 M2	CR	36,03
	9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²	С		
	OM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/	20		
	14			
87490	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19	X3 M2	CR	37,11
	9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2	С		
	OM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014			
87491	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X1	9X M2	CR	49,81
	39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6	M 2		
	COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_(	6/		
	2014			
87492	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X1	9X M2	CR	51,03
	39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6	M 2		
	COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	:		
87493	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X1	9X M2	CR	58,62
	39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6	M ²		
	COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_(	6/		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	2014			
87494	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X1	9X M2	CR	60,05
	39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6	M ²		
	COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014			
87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X	19 M2	CR	66,07
	X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mº SEM	VÃ		
	OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014			
87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X	19 M2	CR	67,08
	X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mº SEM	VÃ		
	OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014			
87497	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11	,5 M2	CR	62,71
	X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M	2		
	SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06	/2		
	014_P			
87498	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11	,5 M2	CR	64,00
	X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M	2		
	SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_	P		
87499	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X	14 M2	CR	95,92
	X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM	VÃ		
	OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014			
87500	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X	14 M2	CR	97,01
	X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM	VÃ		
	OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014			
87501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14	X9 M2	CR	125,25
	X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM	V		
	ÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014			
87502	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14	X9 M2	CR	126,65
	X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM			<u> </u>

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÎNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	ÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014				
07502		0 160	CD.	FC 16	
87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X		CR	56,16	
	X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 61				
	SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_0	o /			
	2014				
87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X		CR	57,17	
	X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 61	12			
	SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014				
87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11		CR	52,85	
	X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUA	i .			
	A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	A			
	F_06/2014_P				
87506	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11	5 M2	CR	54,14	
	X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUA	i .			
	A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06	′2			
	014_P				
87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X	4 M2	CR	86,05	
	X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 61	¶ 2			
	SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_0	5/			
	2014				
87508	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X	4 M2	CR	87,15	
	X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 61	¶ 2			
	SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014				
87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 143	(9 M2	CR	114,18	
	X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A (				
	² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF				
	/2014				
87510	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 142	(9 M2	CR	115,58	
0.010				110,00	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6	·N			
07511	2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014		GD.	74.67	
87511	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X1		CR	74,67	
	X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM V	'A			
	OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014				
87512	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X1		CR	75,69	
	X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM V	'A			
	OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014				
87513	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,		CR	71,65	
	X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2				
	COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/	2			
	014_P				
87514	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,		CR	72,94	
	X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mº				
	COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_E				
87515	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X1		CR	104,50	
	X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM V	⁄Ã			
	OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014				
87516	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X1	.4 M2	CR	105,60	
	X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM V	⁄Ã			
	OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014				
87517	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X	.9 M2	CR	134,21	
	X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mº COM	V			
	ÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014				
87518	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X	19 M2	CR	135,61	
	X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mº COM	V			
	ÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014				
87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X1	.9 M2	CR	61,56	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNGU O	: CAIXA REFERENCIAL			
INCULO	· CAIXA REFERENCIAL			
	X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6	M ²		
	COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_0	6/		
	2014			
87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X	19 M2	CR	62,57
	X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6	M ²		
	COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014			
87521	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11	,5 M2	CR	58,30
	X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGU.	AL		
	A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA			
	AF_06/2014_P			
87522	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11	,5 M2	CR	59,59
	X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGU.	AL		
	A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_0	6/		
	2014_P			
87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X	14 M2	CR	91,15
	X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6	M ²		
	COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_0	6/		
	2014			
87524	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X	14 M2	CR	92,24
	X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6	M ²		
	COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014			
87525	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14	х9 м2	CR	119,65
	X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A	бМ		
	² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_	06		
	/2014			
87526	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14	х9 м2	CR	121,05
	X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A	6M		
	² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/201	4		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
89043	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLO	C M2	CR	62,82	
09043	OS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO		CR	02,02	
	ABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	п			
89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLO	C M2	CR	64,76	
09100	OS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO		CIC	04,70	
	ABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/201				
89977	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLO		CR	123,45	
03311	OS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO		CIC	123,43	
	HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/20				
	4	_			
90112	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19	у м2	CR	57,92	
70112	39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM V		Cit	31,72	
	OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	71			
0064	ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS				
9875	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	CR	116,45	
3073	TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	112		110,13	
89282	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 C	м м2	CR	45,52	
0,202	), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO			15,52	
	ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/20				
	4				
89283	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 C	м м2	CR	47,68	
0,200	), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO			17,700	
	ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2014	_			
89284	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 C	м м2	CR	41,33	
	), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UT		<del></del>	,	
	LIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.				
	AF_12/2014				
89285	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 C	м м2	CR	43,50	
			***		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
NCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, U			
	LIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_1	2/		
	2014			
89286	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14		CR	49,69
	), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO			
	ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2	01		
	4			
89287	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14		CR	51,85
	), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO	P		
	ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014			
89288	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14		CR	43,76
	), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTI	LI		
	ZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	AF		
	_12/2014			
89289	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14	CM M2	CR	45,92
	), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTI	LI		
	ZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/	20		
	14			
89290	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14	CM M2	CR	54,10
	), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO	P		
	ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2	01		
	4			
89291	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14	CM M2	CR	56,51
	), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO	P		
	ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014			
89292	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14	CM M2	CR	49,97
	), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTI	LI		
	ZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
NCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	_12/2014			
89293	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 (	CM M2	CR	52,37
	), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VÃOS, UTIL	ΔI		
	ZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2	20		
	14			
89294	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 (	CM M2	CR	59,84
	), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO	P		
	ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/20	)1		
	4			
89295	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 (	CM M2	CR	62,25
	), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO	P		
	ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014			
89296	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 (	CM M2	CR	53,24
	), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTII	Ί		
	ZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	AF		
	_12/2014			
89297	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 (	CM M2	CR	55,64
	), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTII	ΞI		
	ZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2	20		
	14			
89298	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 (	CM M2	CR	55,31
	), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO	С		
	OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIR	RA		
	. AF_12/2014			
89299	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 (	CM M2	CR	58,38
	), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO	С		
	OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF	_1		
	2/2014			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
CAIXA REFERENCIAL				
•				
		CR	51,13	
	E			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		CR	54,20	
), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTII	I			
ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANU	A			
L. AF_12/2014				
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 C	M M2	CR	62,56	
), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO	C			
OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIR	A			
. AF_12/2014				
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 C	M M2	CR	65,63	
), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO	С			
OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_	1			
2/2014				
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 C	м м2	CR	55,47	
), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTIL	I			
ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM E	E			
TONEIRA. AF_12/2014				
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 C	м м2	CR	58,54	
), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTII	I			
ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANU	Ā			
L. AF_12/2014				
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 C	м м2	CR	64,06	
), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO	С			
OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIR	A			
. AF_12/2014				
<b>.</b>	CAIXA REFERENCIAL  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 C), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTIL ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM B TONEIRA. AF_12/2014  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 C), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTIL ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANU L. AF_12/2014  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 C), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIR . AF_12/2014  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 C), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_2/2014  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 C), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_2/2014  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 C), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTIL ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM B TONEIRA. AF_12/2014  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 C), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTIL ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANU L. AF_12/2014  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 C), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTIL ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANU L. AF_12/2014  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 C), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO CHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIR	CAIXA REFERENCIAL  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM M2), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MATOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILI ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE TONEIRA. AF_12/2014  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM M2), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MATOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILI ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUA L. AF_12/2014  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM M2), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO C OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA . AF_12/2014  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM M2), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO C OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_1 2/2014  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM M2), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO C OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_1 2/2014  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM M2), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILI ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE TONEIRA. AF_12/2014  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM M2), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILI ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUA L. AF_12/2014  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM M2 ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO C OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO BADO C OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	CAIXA REFERENCIAL  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM M2 CR ), PARA PAREDES COM ÂREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILI ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE TOMEIRA. AF_12/2014  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM M2 CR ), PARA PAREDES COM ÂREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILI ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUA  L. AF_12/2014  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM M2 CR ), PARA PAREDES COM ÂREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO C  OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA  . AF_12/2014  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM M2 CR ), PARA PAREDES COM ÂREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO C  OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_1 2/2014  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM M2 CR ), PARA PAREDES COM ÂREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILI ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE  TONEIRA. AF_12/2014  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM M2 CR ), PARA PAREDES COM ÂREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILI ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE  TONEIRA. AF_12/2014  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM M2 CR ), PARA PAREDES COM ÂREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILI ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUA  L. AF_12/2014  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM M2 CR ), PARA PAREDES COM ÂREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILI ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUA  L. AF_12/2014	CAIXA REFERENCIAL  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM M2 CR 51,13  ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6Mº, SEM VÃOS, UTILI  ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE  TONEIRA, AF_12/2014  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM M2 CR 54,20  ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6Mº, SEM VÃOS, UTILI  ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUA  L. AF_12/2014  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM M2 CR 62,56  ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mº, COM VÃOS, UTILIZANDO C  OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA  . AF_12/2014  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM M2 CR 65,63  ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mº, COM VÃOS, UTILIZANDO C  OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_1  2/2014  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM M2 CR 65,63  1, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mº, COM VÃOS, UTILIZANDO C  OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM FREPARO MANUAL. AF_1  2/2014  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM M2 CR 55,47  ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6Mº, COM VÃOS, UTILI  ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE  TONEIRA, AF_12/2014  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM M2 CR 58,54  ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6Mº, COM VÃOS, UTILI  ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUA  L. AF_12/2014  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM M2 CR 58,54  ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mº, SEM VÃOS, UTILIZANDO C  OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUA  L. AF_12/2014

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL				
00205	22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-		- CD	68.48	
89307	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 C		CR	67,47	
	), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO				
	OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_	<u>,</u> L			
	2/2014			50.00	
89308	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 C		CR	59,92	
	), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTII				
	ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM E	E			
	TONEIRA. AF_12/2014				
89309	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 C		CR	63,34	
	), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTII				
	ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANU	A			
	L. AF_12/2014				
89310	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 C		CR	72,84	
	), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO	С			
	OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIR	A			
	. AF_12/2014				
89311	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 C	M M2	CR	76,26	
	), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO	С			
	OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_	1			
	2/2014				
89312	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 C	м м2	CR	65,11	
	), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTII	I			
	ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM E	E			
	TONEIRA. AF_12/2014				
89313	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 C	м м2	CR	68,52	
	), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTII	I			
	ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANU	'A			
	L. AF_12/2014				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADI	E  ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
NCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
0065	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO			
87447	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESP	ES M2	CR	44,80
	SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAM	AS		
	SA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014			
87448	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESP	ES M2	CR	45,36
	SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAM	AS		
	SA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014			
87449	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ES	PE M2	CR	57,62
	SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARG	AM		
	ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014			
87450	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ES	PE M2	CR	58,69
	SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARG	AM		
	ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014			
87451	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ES	PE M2	CR	69,94
	SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARG	AM		
	ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014			
87452	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ES	PE M2	CR	70,27
	SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mº SEM VÃOS E ARG	AM		
	ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014			
87453	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESP	ES M2	CR	41,29
	SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6Mº SEM VÃOS	E		
	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014			
87454	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESP	ES M2	CR	42,20
	SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6Mº SEM VÃOS	Е		
	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014			
87455	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ES	PE M2	CR	53,39
	SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6Mº SEM VÃO	S		
	E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO  U	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO	CAIXA REFERENCIAL				
07456	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPE	1 140	CD	E 4 71	
87456	SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS	. IVI Z	CR	54,71	
07457	E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014		CD	C4 C4	
87457	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPE	: M2	CR	64,64	
	SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS				
	E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014				
87458	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPE	M2	CR	65,98	
	SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS				
	E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014				
87459	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPES		CR	50,77	
	SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMAS	3			
	SA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014				
87460	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPES	M2	CR	51,68	
	SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMAS	3			
	SA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014				
87461	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPE	M2	CR	63,61	
	SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6Mº COM VÃOS E ARGAM	I			
	ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014				
87462	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPE	M2	CR	64,68	
	SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAM	I			
	ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014				
87463	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPE	M2	CR	74,97	
	SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAN	I			
	ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014				
87464	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPE	M2	CR	76,30	
	SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAN	1			
	ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014				
87465	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPES	S M2	CR	44,63	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	E  ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCII O	: CAIXA REFERENCIAL			
INCOLO	· CAIAA REFERENCIAL			
	SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS	E		
	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014			
87466	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESP	ES M2	CR	45,54
	SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6Mº COM VÃOS	E		
	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014			
87467	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ES	PE M2	CR	57,02
	SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6Mº COM VÃO	S		
	E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014			
87468	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ES	PE M2	CR	58,08
	SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6Mº COM VÃO	S		
	E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014			
87469	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ES	PE M2	CR	68,39
	SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6Mº COM VÃO	S		
	E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014			
87470	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ES	PE M2	CR	69,73
	SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6Mº COM VÃO	S		
	E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014			
89044	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BL	ос м2	CR	44,74
	OS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO	Н		
	ABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014			
89169	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BL	OC M2	CR	45,51
	OS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO	Н		
	ABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/20	14		
89978	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BL	OC M2	CR	58,05
	OS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇ	ÃO		
	HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/	20		
	14			
0066	ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADI	E  ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
73937	ALVENARIA ELEMENTO VAZADO CONCRETO (COBOGO)				
73937/001	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAM	AS M2	CR	99,40	
	SA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)				
73937/003	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAM	AS M2	CR	99,55	
	SA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)				
73937/004	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAM	AS M2	CR	97,11	
	SA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA)				
73937/005	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO,	A M2	CR	169,67	
	SSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRAD	A)			
74196	COBOGO CONCRETO				
74196/001	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 5X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAM	AS M2	CR	110,49	
	SA DE CIMENTO E AREIA COM ACO CA-25				
89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 1	4 M2	CR	49,39	
	CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2, SEM	V			
	ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014				
89454	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 1	4 M2	CR	47,18	
	CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6	M 2			
	, SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014				
89455	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 1	4 M2	CR	60,91	
	CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2, SEM	V			
	ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014				
89456	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 1	4 M2	CR	58,16	
	CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6	M 2			
	, SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014				
89457	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 1	4 M2	CR	53,00	
	CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2, COM	V			
	ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014				
89458	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 1	4 M2	CR	49,21	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A	6M ²			
	, COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014				
89459	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA		CR	65,74	
	CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² , C	OM V			
	ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014				
89460	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA		CR	61,09	
	CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A	6M ²			
	, COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014				
89462	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA	14 M2	CR	57,27	
	CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², S	EM V			
	ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014				
89463	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA	14 M2	CR	55,26	
	CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A	6M²			
	, SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014				
89464	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA	14 M2	CR	75,38	
	CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², S	EM V			
	ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014				
89465	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA	14 M2	CR	72,96	
	CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A	6M²			
	, SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014				
89466	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA	14 M2	CR	61,24	
	CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², C	OM V			
	ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014				
89467	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA	14 M2	CR	57,41	
	CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A	6M²			
	, COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014				
89468	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA	14 M2	CR	80,13	
	CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², C				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAD	E  ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	300 MHT TENTO DAVIDES AT 10/0014				
00460	ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	1.4 350	CD.	75 57	
89469	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 1		CR	75,57	
	CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A	oM²			
00450	, COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	1.4. 350	an an	61.05	
89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 1		CR	61,27	
	CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEI	4 V			
00454	ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014				
89471	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 1		CR	59,06	
	CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A	oM²			
00450	, SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014				
89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA :		CR	72,58	
	CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEI	4 V			
	ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014				
89473	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA :		CR	70,03	
	CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A	5M ²			
	, SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014				
89474	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA :		CR	68,32	
	CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2, COI	/ V			
	ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014				
89475	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA		CR	62,99	
	CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A	5M ²			
	, COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014				
89476	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA		CR	81,04	
	CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2, CO	1 V			
	ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014				
89477	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA	L4 M2	CR	75,06	
	CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A	5M ²			
	, COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
NCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	<del></del>			
89478	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 1	4 M2	CR	69,36
	CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM	V		
	ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014			
89479	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 1	4 M2	CR	67,35
	CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6	M ²		
	, SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014			
89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 1	4 M2	CR	87,24
	CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM	V		
	ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014			
89483	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 1	4 M2	CR	85,03
	CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6	M ²		
	, SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014			
89484	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 1	4 M2	CR	76,76
	CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM	V		
	ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014			
89486	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 1	4 M2	CR	71,58
	CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6	M ²		
	, COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014			
89487	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 1	4 M2	CR	95,63
	CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM	V		
	ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014			
89488	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 1	4 M2	CR	89,73
	CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6	M ²		
	, COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014			
91815	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRU	TU M2	CR	49,58
	RAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHET	Α,		
	PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015			
91816	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE SERVIÇOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONC	RE M2	CR	57,67

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA DE PREÇO : 06/2016

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
τίνου ο	CALVA DEFENDING AT			
VINCULO	CAIXA REFERENCIAL			
	TO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZA	ND		
	O PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015			
0067	ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO			
72139	BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRA	CO M2	CR	421,45
	1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM	CI		
	MENTO BRANCO E BARRAS DE ACO			
72175	BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAC	O M2	CR	424,38
	1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM C	IM		
	ENTO BRANCO E BARRAS DE ACO			
72176	BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X10X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO	1 M2	CR	427,17
	:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CI	ME		
	NTO BRANCO E BARRAS DE ACO			
0068	ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA COM JUNTA ARGAMASSADA			
74053	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO			
74053/001	. ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA T	RA M3	CR	431,23
	CO 1:6 (CIMENTO E AREIA)			
0070	DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM.			
72178	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	M2	CR	24,14
72179	RECOLOCACAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE, CONSIDERANDO REAPROVE	IT M2	CR	50,90
	AMENTO DO MATERIAL			
72180	RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAM	EN M2	CR	15,57
	TO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL			
72181	RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAM	EN M2	CR	31,42
	TO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL			
73774	PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIOS E BANHEIROS			
73774/001	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE	CO M2	CR	281,95
	M ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGEN	S		
73909	PAINEL DIVISORIO MADEIRA			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
NCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
73909/001	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA F	тм м2	CR	194,04
, 3, 0, 7, 0, 0, 1	MADEIRA DE LEI 3"X3"			131,01
74229	PAINEL DIVISORIO MARMORE/GRANITO			
74229/001	DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARG	SA M2	CR	464,17
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLU	JS		·
	IVE FERRAGENS			
79627	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASS	SA M2	CR	720,33
	TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS			
0251	ALVENARIA DE BLOCO-CONCRETO CELULAR			
73863	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR			
73863/001	ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM,	A M2	CR	57,60
	SSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MA	AN		
	UAL			
73863/002	ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 20X30X60CM, ESPESSURA 20CM,	A M2	CR	117,74
	SSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MA	AN .		
	UAL			
0322	PAREDE DE ADOBE			
68079	PAREDE DE ADOBE PARA FORNOS	М3	CR	552,26
PAVI	PAVIMENTACAO			
0054	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO			
72948	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CON	пс мз	CR	75,70
	RETO INTERTRAVADOS			
73790	REFORMA CONSERVACAO LOGRADOUROS EM PARALELEPIPEDO			
73790/001	RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE	Е М2	CR	69,18
	PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDER	RA		
	NDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO			
73790/002	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSU	JR M2	CR	46,50
	A 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO	D		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	O PARALELEPIPEDO				
73790/003	RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DI		CR	64,56	
	PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENT	ro			
	E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO				
73790/004	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSU		CR	41,61	
	A 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDER	RA			
	NDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO				
83694	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM	R M2	CR	14,40	
	EAPROVEITAMENTO DE MATERIAL				
83695	REFORMA CONSERVACAO LOGRADOUROS EM PARALELEPIPEDO				
83695/001	REJUNTAMENTO PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO BETUME CASCALH INCL MATERIA	IS M2	CR	20,03	
83771	RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO	М3	CR	6,79	
92970	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURA	AD M2	CR	11,68	
	OR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE				
0055	REGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO				
41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO P	RI M2	CR	0,12	
	MARIO EM RODOVIAS VICINAIS				
0056	EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC				
72910	BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO	м3	CR	7,81	
72911	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMA	AL M3	CR	9,33	
	, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO				
72912	BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR IN	NT M3	CR	26,69	
	ERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO				
72913	BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NO	OR M3	CR	42,13	
	MAL, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO SOLO				
72914	BASE DE SOLO CIMENTO 6% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NO	OR M3	CR	60,15	
	MAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO				
72916	BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR IN	NT M3	CR	27,62	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
/ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	ERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO			
72919	BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NO	R M3	CR	40,89
	MAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO			
72922	BASE DE SOLO CIMENTO 6% COM MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTO	R M3	CR	56,46
	NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO			
72923	BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROC	т мз	CR	53,26
	OR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE			
72924	BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROC	т мз	CR	45,72
	OR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE			
72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	CR	1,22
73710	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	м3	CR	89,37
73711	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO	м3	CR	79,37
73766	BASE E SUB-BASE			
73766/001	BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME HIDRAULICO, INCLUSIVE COMPACTACAC	М3	CR	104,92
83772	BASE SOLO ESTABIL C/ MATERIAIS MISTURADOS NA USINA / TRANSP AGUA EXCL	. мз	CR	12,13
	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DOS SOLOS UTILIZADOS E BRITA			
0057	EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS			
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGA	м м2	CR	80,78
	ASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS P	0		
	R M2)			
72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	CR	1,36
72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	CR	1,43
72944	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 10CM, REJUNTADO	M2	CR	66,03
	COM AREIA			
72945	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	M2	CR	4,93
72956	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS, COM EMULSAO RR-2C	M2	CR	5,24
72958	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C	M2	CR	9,23
72960	TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - TST, COM EMULSAO RR-2C	M2	CR	12,16

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

géptao		INTERAR	LADIGEN DE DEGO	Laviano monar
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VINCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
72967	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO S	SI M	CR	34,32
	MPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)		-	- , -
72969	CARGA DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	CR	1,16
72971	COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	CR	0,05
72972	CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	CR	0,93
72973	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	CR	1,74
72974	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	CR	5,81
72975	DESMONTE MANUAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	CR	0,65
72976	CARGA DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	CR	0,58
72978	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLI	E M	CR	5,81
	DRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA			
72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUS	SI M2	CR	11,12
	VE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA			
73760	REVESTIMENTO BETUMINOSO			
73760/001	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7	M2	CR	2,84
	1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM	1		
	ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO			
73765	PAVIMENTACAO C/PARALELEPIPEDO			
73765/001	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA	A M2	CR	91,31
	10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E	3		
	AREIA)			
73765/002	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA	A M2	CR	94,95
	10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO			
73849	FORNECIMENTO AREIA-ASFALTO			
73849/001	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLIC	СА МЗ	CR	486,56
	CAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE			
73849/002	AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM EMULSAO RR-2C INCLUSO USINAGEM E API	II M3	CR	463,56
	CACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

			<u> </u>	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 39	5 M2	CR	36,19
	X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015			
92392	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35	5 M2	CR	40,29
	X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015			
92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 29	5 M2	CR	41,53
	X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015			
92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 29	5 M2	CR	49,88
	X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015			
92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25	5 M2	CR	63,25
	X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015			
92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NA	AT M2	CR	51,66
	URAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015			
92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETA	AN M2	CR	40,86
	GULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015			
92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETA	AN M2	CR	50,32
	GULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015			
92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURA	AL M2	CR	51,43
	DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015			
92400	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETA	AN M2	CR	56,71
	GULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015			
92401	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10	) M2	CR	57,85
	CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015			
92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X	1 M2	CR	53,20
	1 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015			
92403	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 I	FA M2	CR	42,32
	CES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015			
92404	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 I	FA M2	CR	52,76
	CES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 C	CM M2	CR	53,86	
	, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015				
92406	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 F	TA M2	CR	59,76	
	CES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015				
92407	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 C	CM M2	CR	60,90	
	, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015				
93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORI	D M2	CR	59,79	
	O DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015				
93680	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETA	an M2	CR	48,65	
	GULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015				
93681	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETA	an M2	CR	58,68	
	GULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015				
93682	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO I	E M2	CR	59,88	
	20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015				
0249	SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL				
72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACF	RI M2	CR	19,82	
	LICA COM MICROESFERAS DE VIDRO				
83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	CR	3,38	
0250	MURETA DIVISORIA E/OU DE PROTECAO				
73770	BARREIRA PRE-MOLDADA CONCR ARMADO/MURETA DIVISORIA DE TRAFEGO				
73770/001	BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,25x0,40x1,14M FCK=25MF	A M	CR	500,66	
	ACO CA-50 INCL VIGOTA HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M FERROS DE LI	.G			
	ACAO E MATERIAIS.				
73770/002	BARREIRA DUPLA PRE-MOL INTER CONCRETO ARMADO 0,15x0,65x0,77M FCK=25MF	PA M	CR	443,82	
	ACO CA-50 INCL FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS.				
83696	PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO				
83696/001	PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO COM CAL EM PONTES	E M2	CR	5,63	
	VIADUTOS MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL (LARGURAXALTURA).				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
TÍNCULO : (	CAIXA REFERENCIAL				
/INCOLO	CATAN REFERENCEAE				
0287	FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS				
72962	USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO	Т	CR	206,82	
72963	USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA BINDER	Т	CR	172,93	
72964	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO U	JS T	CR	182,32	
	INAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE				
72965	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),	СТ	CR	218,56	
	AP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE				
73759	REVESTIMENTO BETUMINOSO				
73759/002	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO,	М3	CR	370,90	
	EXCLUSIVE TRANSPORTE				
PINT	PINTURAS				
0155	PINTURA DE PAREDE				
72125	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	CR	9,02	
73446	PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE	М2	CR	18,79	
73791	PINTURA COM TINTA EM PO				
73791/001	PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, DUAS DEMAOS	M2	CR	8,15	
73999	CAIACAO				
73999/001	PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE OLEO DE LINHACA, TRES DEMAC	S M2	CR	7,28	
74133	EMASSAMENTO P/PINTURA OLEO/ESMALTE				
74133/001	EMASSAMENTO COM MASA A OLEO, UMA DEMAO	M2	CR	16,20	
74133/002	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	М2	CR	20,26	
79334	PINTURA DE PAREDE - SUPERFICIES EXTERNAS				
79334/001	PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS DEMAOS	M2	CR	6,76	
79461	PINTURA COM LIQUIDO PARA BRILHO, UMA DEMAO	М2	CR	7,25	
79462	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS	М2	CR	50,60	
79494	PINTURAS A OLEO E ALQUIDICOS SOBRE PAREDES E TETOS				
79494/001	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DE	зм м2	CR	10,94	
	AOS SOBRE MASSA ACRILICA				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
79495	PINTURA A BASE DE PVA E ACRILICO P/PAREDES E TETO			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PINTURA C/REGULADOR DE BRILHO EM UMA DEMAO ADICIONADO AO PVA	М2	CR	5,91
84649	PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, TRES DEMAOS	M2	CR	8,45
84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	CR	9,48
84652	PINTURA A BASE DE CAL COM PIGMENTO E FIXADOR A BASE DE OLEO DE LINHAÇ	CA M2	CR	7,35
	, TRES DEMAOS			
88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE V	7Ã M2	CR	2,25
	OS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014			
88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA	( M2	CR	1,69
	SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/201	.4		
88413	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE	M2	CR	3,37
	SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014			
88414	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA	M2	CR	3,73
	SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014			
88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CAS	SA M2	CR	2,43
	S. AF_06/2014			
88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS (	O M2	CR	13,87
	M PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_	_0		
	6/2014			
88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS (	CE M2	CR	11,89
	GOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIM	1E		
	NTOS, UMA COR. AF_06/2014			
88420	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍ	С м2	CR	17,87
	IES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR.			
	AF_06/2014			
88421	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍ	С м2	CR	19,13
	IES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR.			
	AF_06/2014			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO	CAIXA REFERENCIAL				
88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES	S M2	CR	14,49	
	EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014				
88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS (		CR	16,59	
	M PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES.	A			
	F_06/2014				
88426	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS (		CR	13,17	
	GOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIN	1E			
	NTOS, DUAS CORES. AF_06/2014				
88428	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍ	ÍC M2	CR	23,47	
	IES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS COP	RE			
	S. AF_06/2014				
88429	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍ	C M2	CR	25,67	
	IES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS COF	RE			
	S. AF_06/2014				
88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES	S M2	CR	17,67	
	EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014				
88432	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURA	AS M2	CR	13,41	
	DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014				
88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	CR	3,01	
88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/201	4 M2	CR	2,77	
88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	CR	2,46	
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	1 м2	CR	2,12	
88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.		CR	9,41	
	AF_06/2014				
88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÁ	ÃO M2	CR	8,34	
	S. AF_06/2014				
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DE	EM M2	CR	12,16	
	ÃOS. AF_06/2014			•	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS	M2	CR	10,64
	DEMÃOS. AF_06/2014			
88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	CR	15,92
88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/201	4 M2	CR	8,62
88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	CR	21,58
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2	0 M2	CR	11,82
	14			
92236	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS	M2	CR	7,62
	DEMÃOS			
0156	PINTURA EM CONCRETO APARENTE			
79460	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M2	CR	37,33
79465	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS	M2	CR	39,80
79514	ACABAMENTO EPOXI			
79514/001	PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS	M2	CR	51,59
84647	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	M2	CR	127,19
84656	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	CR	32,51
84671	PINTURA DE NATA DE CIMENTO, 3 DEMAOS	M2	CR	10,14
84677	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS	M2	CR	10,30
84678	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS	M2	CR	17,64
0157	PINTURA EM MADEIRA			
6081	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	CR	19,80
6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	CR	16,19
40905	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	CR	19,73
73739	PINTURA ESMALTE			
73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	CR	15,53
74065	PINTURA ESMALTE ACETINADO 2 DEMAOS APARELHADA P/MADEIRA			
74065/001	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADO	R M2	CR	22,26

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVE	L M2	CR	21,95	
	ADOR BRANCO				
74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVE	L M2	CR	21,86	
	ADOR BRANCO				
79463	PINTURA A OLEO, 1 DEMAO	M2	CR	13,62	
79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	CR	17,97	
79466	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	M2	CR	17,91	
79497	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA				
79497/001	PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS	M2	CR	22,10	
84645	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS	M2	CR	16,75	
84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	М2	CR	9,21	
84658	REMOÇÃO DE VERNIZ SOBRE MADEIRA	M2	CR	5,53	
84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	CR	14,41	
84664	PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA A BASE DE CARBOLINEUM, DUAS DEMAOS	M2	CR	4,31	
84679	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	CR	18,18	
0158	PINTURA PARA METAL				
6067	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLU	S M2	CR	36,63	
	IVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)				
73656	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA	M2	CR	14,63	
73794	PINTURA EM FERRO, SOBRE BASE ANTI-CORROSIVA, EM DUAS DEMAOS				
73794/001	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFIC	I M2	CR	34,18	
	E METALICA, 2 DEMAOS				
73865	PRIMER EPOXI				
73865/001	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA	M2	CR	8,33	
	DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.				
73924	PINTURA ESMALTE				
73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	CR	24,33	
73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	CR	24,43	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
-	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	CR	24,74	
74064	PINTURA FUNDO OXIDO FERRO/ZARCAO 1 DEMAO P/FERRO				
	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	CR	18,20	
74064/002	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO	M2	CR	12,03	
74145	PINTURA DE PECAS METALICAS A REVOLVER(AR-COMPRIMIDO)				
74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUS	SO M2	CR	15,27	
	UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRI	M			
	IDO).				
79498	PINTURA A OLEO E ALQUIDICOS SOBRE FERRO				
79498/001	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO	M2	CR	14,79	
	UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO				
79499	PINTURA DE POSTES				
79499/001	PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M C/1 DEMAO D/TINTA GRAFITE C/PROPRI	E UN	CR	19,02	
	DADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE ZARCAO				
79515	ACABAMENTO ALUMINIO				
79515/001	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, TRES DEMAOS	M2	CR	30,74	
79516	LIXAMENTO METAL				
79516/001	REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	CR	12,88	
84660	FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO	), M2	CR	5,99	
	ESPESSURA DE 25 MICRA				
84661	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, UMA DEMAO SOBRE SUPE	R M2	CR	15,55	
	FCIE METALICA				
84662	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SU	JP M2	CR	24,71	
	ERFICIE METALICA				
0159	VERNIZ				
73715	PINTURA VERNIZ TIPO GOMA LACA DISSOLVIDO EM ALCOOL	M2	CR	68,38	
0161	PINTURA PARA PISO			•	
41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 C	'M M	CR	11,44	
11373	TITOTE TOTAL DE TITEME DE BERRIOGIO DE QUIDITE TOUTENT DE		- CIC	±±, ±±	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	DE LARGURA				
73978	PINTURAS IMPERMEABILIZANTES				
73978/001	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO	M2	CR	18,21	
74245	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS				
74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	CR	13,50	
79467	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACA	O ML	CR	13,86	
	, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.				
79500	MARCACAO DE QUADRAS E PINTURAS DE PISOS				
79500/002	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	CR	18,70	
84663	APLICACAO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVA	S M2	CR	20,94	
	, 3 DEMAOS				
84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	CR	20,38	
84666	POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA	M2	CR	21,84	
0261	PINTURA EM TELHA				
75889	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	М2	CR	17,45	
PISO	PISOS				
0111	PISO CIMENTADO				
73465	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER	M2	CR	35,32	
	SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO				
73675	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTAS EM MADEI	R M2	CR	70,25	
	A				
73676	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO	M2	CR	53,93	
	ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E ARGAMASSA EM PREP	PΑ			
	RO MANUAL				
73922	CIMENTADO LISO DESEMPENADO				
73922/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA	3 M2	CR	52,47	
	,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA				
73922/002	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA	2 M2	CR	47,45	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADI	E  ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
CULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA			
73922/0	03 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA	2 M2	CR	46,18
	,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA			
73922/0	04 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA	2 M2	CR	45,52
	,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA			
73922/0	05 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSUR <i>I</i>	3 M2	CR	50,37
	,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA			
73923	CIMENTADO RUSTICO E=1,5CM CIMENTO/AREIA 1:4			
73923/0	01 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESS	UR M2	CR	39,85
	A 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL			
73923/0	02 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO F	SP M2	CR	58,41
	ESSURA 3CM, PREPARO MANUAL			
73923/0	03 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO E	F M2	CR	46,18
	RISADO ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL			
73974	PISO CIMENTADO RUSTICO			
73974/0	01 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESS	UR M2	CR	38,83
	A 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA			
73991	PISO CIMENTADO LISO C/ IMPERMEABILIZANTE			
73991/0	01 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPES	SU M2	CR	45,14
	RA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZ	AN		
	TE			
73991/0	02 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPES	SU M2	CR	44,09
	RA 1,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA			
73991/0	03 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPES	SU M2	CR	50,76
	RA 3CM PREPARO MECANICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE			
73991/0	04 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPES	SU M2	CR	45,55
	RA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZA	NT		
	E			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
/ÍNCULO: (	CAIXA REFERENCIAL			
74079	CIMENTADO LISO QUEIMADO E=2CM C/JUNTA BATIDA CIM/AREIA 1:3			
74079/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPE	SS M2	CR	59,78
	URA 2,0CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E PREPARO MANUAL DA ARGA	MA		
	SSA			
74079/002	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA	2 M2	CR	59,42
	CM COM JUNTA BATIDA E PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA			
76447	PISO CIMENTADO LISO			
76447/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA	2 M2	CR	46,17
	,5 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA			
76448	CIMENTADO RUSTICO E=1,5CM CIMENTO/AREIA 1:4			
76448/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESS	UR M2	CR	37,92
	A 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA			
76448/002	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESS	UR M2	CR	45,64
	A 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA			
76448/003	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESS	UR M2	CR	41,78
	A 2,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA			
84172	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESS	UR M2	CR	54,95
	A 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASS	A		
84173	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO/AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2	,0 M2	CR	48,24
	CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE			
84174	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPES	SU M2	CR	68,88
	RA 3CM COM JUNTAS DE MADEIRA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO AD	IT		
	IVO IMPERMEABILIZANTE			
0112	PISO DE MADEIRA			
72191	RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E A	SS M2	CR	81,12
	ENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)			
72192	RECOLOCACAO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAME	NT M2	CR	20,57
	O DO MATERIAL			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
72193	RECOLOCACAO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAME	NT M2	CR	58,14
	O DO MATERIAL			
73655	PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE	MA M2	CR	149,04
	DEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)			
73734	PISO EM MADEIRA			
73734/001	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (C	IM M2	CR	149,29
	ENTO E AREIA MEDIA)			
84181	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA	M2	CR	119,28
0113	PISO CERAMICO			
87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35	X3 M2	CR	47,80
	5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014			
87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35	X3 M2	CR	42,26
	5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014			
87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35	X3 M2	CR	37,81
	5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014			
87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45	X4 M2	CR	53,02
	5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014			
87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45	X4 M2	CR	44,26
	5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014			
87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45	X4 M2	CR	38,61
	5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014			
87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60	X6 M2	CR	87,64
	0 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014			
87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60	X6 M2	CR	76,96
	0 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014			
87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60	X6 M2	CR	70,30
	0 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014			
87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMEN	SÕ M2	CR	114,59

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇ	CUSTO TOTAL
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014			
87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMEN		CR	104,47
	ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/	20		
	14			
87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMEN		CR	98,55
	ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/201			
87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMEN	SÕ M2	CR	132,80
	ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014			
87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMEN	SÕ M2	CR	120,89
	ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/	20		
	14			
87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMEN	SÕ M2	CR	113,92
	ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/201	1		
89046	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA	P M2	CR	42,04
	ISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABI	ГА		
	CIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014			
89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA	P M2	CR	39,85
	ISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABI	ГА		
	CIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014			
93389	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR	DE M2	CR	36,60
	DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF	_0		
	6/2014			
93390	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR I	DE M2	CR	31,27
	DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2			
	AF_06/2014			
93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR	DE M2	CR	26,81
	DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. A	7_		
	06/2014			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO U	NIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
0115	PISO DE PEDRA				
73743	PISO EM PEDRA				
73743/001	PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	CR	132,30	
	REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO				
73818	PAVIMENTACAO C/PEDRISCO S/COMPACTACAO E=5CM -11209				
73818/001	PAVIMENTACAO EM PEDRISCO, ESPESSURA 5CM	M2	CR	6,75	
73921	PISO PEDRA				
73921/001	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE SAIBRO, REJUNTADO COM	M2	CR	106,02	
	CIMENTO BRANCO				
73921/002	PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM	M2	CR	29,37	
	CIMENTO COMUM				
73957	PISOS DE PEDRA PORTUGUESA, ARENITO E ARDOSIA				
73957/001	RECOMPOSICAO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TR	M2	CR	57,74	
	ACO 1:5 (CIMENTO E SAIBRO), REJUNTADO COM CIMENTO COMUM, COM APROVEITA				
	MENTO DA PEDRA				
74235	PISOS DE PEDRA PORTUGUESA ARENITO E ARDOSIA				
74235/001	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO	M2	CR	116,76	
	E SAIBRO), REJUNTADO COM CIMENTO COMUM				
84183	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM	M2	CR	100,16	
	CIMENTO COMUM				
0116	PISO VINILICO/BORRACHA				
72185	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M2	CR	58,70	
72186	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM CO	M2	CR	91,36	
	LA				
72187	PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO	M2	CR	128,33	
	1:3 (CIMENTO E AREIA)				
72188	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TR	M2	CR	128,33	
	ACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)			•	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

	MIDIANO	DATA DE TREÇO : 00/2010		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
factor o	CAIXA REFERENCIAL			
.NCULO	CAIXA REFERENCIAL			
73876	PLURIGOMA			
73876/00	1 PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	M2	CR	115,37
84186	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	M2	CR	53,40
84187	ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA FIXADO COM COLA	M2	CR	15,09
84188	TESTEIRA OU RODAPE VINILICO 6CM FIXADO COM COLA	M	CR	14,80
0117	PISO DE ALTA RESISTENCIA			
72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE	Е М2	CR	82,82
	DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO			
72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE I	OI M2	CR	97,15
	LATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO			
72815	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	CR	44,95
0118	PISO GRANILITE/MARMORITE			
84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUN	JT M2	CR	79,50
	AS DE DILATACAO PLASTICAS			
0119	PISO DE MARMORE/GRANITO			
72138	PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM	A M2	CR	329,09
	RGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO			
84190	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:	0 M2	CR	287,28
	,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO			
84193	ASSENTAMENTO DE PISO GRANITO/MARMORE SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIN	1Ε M2	CR	25,59
	NTO/AREIA/SAIBRO)			
84195	PISO MARMORE BRANCO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/ARE	IA M2	CR	248,39
	)			
0120	SOLEIRA CERAMICA			
84192	SOLEIRA CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL, PADRAO POPULAR, PEI MAIOR OU 1	IG M	CR	16,46
	UAL A 3			
0121	SOLEIRA DE GRANILITE, MARMORITE E OUTROS			
74159	SOLEIRA DE ARDOSIA			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
/ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
74159/001	SOLEIRA EM ARDOSIA LARGURA 15CM ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E	A M	CR	15,08
	REIA TRACO 1:4 REJUNTE EM CIMENTO BRANCO			
74192	SOLEIRA DE MARMORITE			
74192/001	SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO	E M	CR	62,36
0.41.0.4	AREIA)		an an	12.02
84194	SOLEIRA DE CIMENTADO LISO LARGURA 15CM EXECUTADA COM ARGAMASSA TRACC 1:3 (CIMENTO E AREIA)	) M	CR	13,23
0122	SOLEIRA DE MARMORE/GRANITO			
74111	SOLEIRA MARMORE BRANCO			
74111/001	SOLEIRA / TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPI	ES M	CR	25,78
	SURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE			
84161	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOL	BR M	CR	50,92
	E ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)			
0130	RODAPE DE MADEIRA			
72194	RECOLOCACAO DE RODAPE DE MADEIRA E CORDAO, CONSIDERANDO REAPROVEITAM	EN M	CR	5,71
	TO DO MATERIAL			
73886	RODAPES DE MADEIRA			
73886/001	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M	CR	15,56
84162	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	M	CR	15,68
0131	RODAPE CERAMICO			
88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 3	5X M	CR	5,59
	35CM. AF_06/2014			
88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 4	5X M	CR	6,38
	45CM. AF_06/2014			
88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60	M XC	CR	12,71
	60CM. AF_06/2014			
0164	RODAPE DE MARMORE,GRANITO,MARMORITE,GRANILITE E OUTROS			
40904	RODAPE EM ARDOSIA ALTURA 8CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIN	ME ML	CR	14,06

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VINCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	NTO, CAL E AREIA) REJUNTE EM CIMENTO BRANCO				
73742	RODAPE DE GRANITO				
73742/001	RODAPE EM MARMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO	, M	CR	33,27	
	CAL E AREIA) ALTURA 7CM				
73850	RODAPE DE MARMORITE				
73850/001	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M	CR	24,96	
84165	RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 8CM	M	CR	12,19	
84167	RODAPE EM MARMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E	M	CR	36,11	
	AREIA) ALTURA 7CM				
84168	RODAPE EM ARDOSIA ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	CR	14,64	
	ALTURA 10CM				
0258	PISO CONCRETO				
68325	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELA	N M2	CR	48,01	
	TE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO				
68333	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNT	'A M2	CR	49,21	
	S DE DILATACAO EM MADEIRA				
72182	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNT	'A M2	CR	49,47	
	S DE DILATACAO EM POLIURETANO 2X2M				
72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO	E M2	CR	78,15	
	M TELA SOLDADA				
72195	PISO EM CONCRETO ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM GRAMA	M2	CR	56,36	
73892	CALCADA EM CONCRETO				
73892/001	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO	) M2	CR	37,05	
	, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA,				
	INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO				
73892/002	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENT		CR	36,26	
	/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃ	.0			
	EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
/ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
74147	PISO C/BLOKRET H=8CM PRE-FABRICADO, INCLUSIVE COLCHAO AREIA H=6,0CM			
74147/001	PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCE	HA M2	CR	48,43
	O DE AREIA ESPESSURA 6CM			
84175	JUNTA 5X5CM COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) PARA PISO EM PI	LA M	CR	12,42
	CAS			
84176	JUNTA 2,5X2,5CM COM ARGAMASSA 1:1:3 IMPERMEABILIZANTE DE HIDRO-ASFALT	го м	CR	21,27
	CIMENTO E AREIA PARA PISO EM PLACAS			
84177	JUNTA GRAMADA 5CM DE LARGURA	M	CR	13,91
84184	REPOSICAO DE BLOCOS DE CONCRETO HEXAGONAL, TIPO BLOKRET, SOBRE COXIM	A M2	CR	17,05
	REIA			
84212	PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO, ESPESSURA 7CM E JUNTAS SERRADAS 2X2N	1, M2	CR	43,18
	INCLUSO POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELETRICA			
0260	CARPETE			
84179	CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMA	EN M2	CR	87,66
	TO E AREIA)			
0264	REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES			
87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	) M2	CR	24,41
	COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESP	PΕ		
	SSURA 2CM. AF_06/2014			
87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,	A M2	CR	27,55
	PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	l		
87623	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 F	G M2	CR	45,27
	, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2	20		
	14			
87624	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SEC	CA M2	CR	51,06
	S SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014			
87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	) M2	CR	30,28
	COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESP	PΕ		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
NCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	SSURA 3CM. AF_06/2014			
87632	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,	A M2	CR	34,65
0,002	PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014			31,00
87633	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 H		CR	59,28
	, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2			52,725
	14			
87634	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SEC	CA M2	CR	67,33
	S SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014		-	. ,
87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	) M2	CR	34,99
	COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESI			- , , , ,
	SSURA 4CM. AF_06/2014			
87642	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,	A M2	CR	40,37
	PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF 06/2014		-	
87643	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 F		CR	70,66
	, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	14			
87644	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SEC	CA M2	CR	80,56
	S SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
87680	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	) M2	CR	29,02
	COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,		-	- , , ,
	ESPESSURA 4CM. AF_06/2014			
87682	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,	A M2	CR	34,40
	PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06,			·
	014			
87683	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 F	CG M2	CR	64,69
	, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF		-	. ,
	6/2014	-		
87684	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SEC	'A M2	CR	74,59

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

DIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADI	E  ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
CULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	S SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014			
87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNIC	O M2	CR	33,76
	COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO	,		
	ESPESSURA 5CM. AF_06/2014			
87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,	A M2	CR	39,92
	PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06	/2		
	014			
87693	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300	KG M2	CR	74,61
	, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF	_0		
	6/2014			
87694	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SE	CA M2	CR	85,95
	S SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014			
87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNIC	O M2	CR	36,44
	COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO	,		
	ESPESSURA 6CM. AF_06/2014			
87702	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,	A M2	CR	43,14
	PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06	/2		
	014			
87703	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300	KG M2	CR	80,92
	, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF	_0		
	6/2014			
87704	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SE	CA M2	CR	93,27
	S SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014			
87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNIC	O M2	CR	33,14
	COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,	E		
	SPESSURA 2CM. AF_06/2014			
87737	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,	A M2	CR	36,28
	PLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/	20		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

REF.COLETA	: MEDIANO	DATA DE PREÇO	: 06/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO  t	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL				
	14				
87738	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG		CR	54,00	
	, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06	5			
	/2014				
87739	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLF	H M2	CR	59,79	
	ADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014				
87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M2	CR	39,00	
	COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, E	1			
	SPESSURA 3CM. AF_06/2014				
87747	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A	M2	CR	43,37	
	PLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/20	)			
	14				
87748	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG	M2	CR	68,00	
	, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06	5			
	/2014				
87749	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLF	н м2	CR	76,06	
	ADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014				
87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M2	CR	36,17	
	COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃ	À			
	O, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014				
87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A	M2	CR	40,54	
	PLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_(	)			
	6/2014				
87758	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG	M2	CR	65,17	
	, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. A	A			
	F_06/2014				
87759	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLF	H M2	CR	73,22	
	ADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

REF.COLETA : MEDIANO	ATA DE PREÇO	: 06/2016
----------------------	--------------	-----------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNIC		CR	40,89	
	COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZA	ÇĀ			
	O, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014				
87767	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,		CR	46,26	
	PLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF	_0			
	6/2014				
87768	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300	KG M2	CR	76,55	
	, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM.	A			
	F_06/2014				
87769	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MO	LH M2	CR	86,45	
	ADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014				
88470	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSUR	A M2	CR	16,60	
	3CM. AF_06/2014				
88471	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSUR	A M2	CR	20,56	
	4CM. AF_06/2014				
88472	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSUR	A M2	CR	23,67	
	5CM. AF_06/2014				
88476	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2C	м. м2	CR	13,71	
	AF_06/2014				
88477	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3C	м. м2	CR	18,86	
	AF_06/2014				
88478	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4C	м. м2	CR	23,04	
	AF_06/2014				
89047	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TR	AÇ M2	CR	35,21	
	O 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM	P			
	ARA ÁREAS SECAS E 3 CM PARA ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACI	ON			
	AL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014				
90900	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPAR	O M2	CR	55,23	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	MEGANTOO GOM DEFONDEDS 4001 SPETGSDO DE ÉDESG GDOSG MENODEG OVER 15MO				
	MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2	,			
00000	ESPESSURA 5CM. AF_10/2014	340	O.P.	61, 20	
90902	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_1		CR	61,39	
	MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS MENORES QUE 13MZ, ESPESSURA 5CM. AF_1 /2014	U			
00000		2.00	<b>a</b> n	05.00	
90903	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURA		CR	96,08	
	OR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. A	H.			
	_10/2014	ć		107.40	
90904	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM A	A M2	CR	107,42	
	REAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014				
90910	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO		CR	58,70	
	MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2	,			
	ESPESSURA 6CM. AF_10/2014				
90912	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO		CR	65,40	
	MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_1	0			
	/2014				
90913	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURA		CR	103,18	
	OR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. A	F			
	_10/2014				
90914	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM 2	Á M2	CR	115,52	
	REAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014				
90920	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO	М2	CR	65,10	
	MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2	ı			
	ESPESSURA 7CM. AF_10/2014				
90922	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO	M2	CR	72,81	
	MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_1	0			
	/2014				
90923	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURA	D M2	CR	116,24	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	OR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. A	AF		
	_10/2014			
90924	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM	A M2	CR	130,44
	REAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014			
90930	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO		CR	49,81
	MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M	2,		
	ESPESSURA 5CM. AF_10/2014			
90932	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO		CR	55,97
	MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_	10		
	/2014			
90933	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTUR		CR	90,66
	OR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. A	AF		
	_10/2014			
90934	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM	Á M2	CR	102,00
	REAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014			
90940	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO	) M2	CR	53,30
	MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M	2,		
	ESPESSURA 6CM. AF_10/2014			
90942	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO	) M2	CR	60,01
	MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_	10		
	/2014			
90943	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURA	AD M2	CR	97,78
	OR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. A	AF		
	_10/2014			
90944	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM	Á M2	CR	110,13
	REAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014			
90950	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO	) M2	CR	59,68
	MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M:	2,		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCHLO :	CAIXA REFERENCIAL			
INCOLO	CHIMI RELEXENCE THE			
	ESPESSURA 7CM. AF_10/2014			
90952	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPAR	O M2	CR	67,39
	MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_	10		
	/2014			
90953	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTUR	AD M2	CR	110,82
	OR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM.	AF		
	_10/2014			
90954	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM	Á M2	CR	125,02
	REAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014			
94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TR	AÇ M2	CR	32,97
	O 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS	E		
	3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA)	E		
	EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014			
94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TR	AÇ M2	CR	36,75
	O 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS	E		
	AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZA	ÇÃ		
	O, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLI	CA		
	PADRÃO. AF_11/2014			
94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TR	AÇ M2	CR	31,92
	O 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS	E		
	3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉ	DI		
	O). AF_11/2014			
94782	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TR	AÇ M2	CR	36,11
	O 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS	E		
	AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZA	ÇÃ		
	O, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014			
0299	LASTROS (AREIA, BRITA, CASCALHO ETC)			
73907	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
73907/003	LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	CR	32,00	
	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	CR	21,41	
74048	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO C/IMPERMEABILIZACAO				
74048/007	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO	O M2	CR	24,49	
	IMPERMEABILIZANTE				
0308	RODAPE VINILICO/BORRACHA				
72189	RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA	M	CR	20,74	
72190	RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA	M	CR	23,93	
REVE	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES				
0106	CHAPISCO				
74199	CHAPISCO RUSTICO/PAREDES ARG CIM/AREIA 1:3 E=2,0CM				
74199/001	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, I	PR M2	CR	31,35	
	EPARO MANUAL DA ARGAMASSA				
87871	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS IN:	TE M2	CR	13,67	
	RNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPA	AR			
	O MANUAL. AF_06/2014				
87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS IN	TE M2	CR	12,97	
	RNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PRE	PA			
	RO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014				
87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, CO	OM M2	CR	3,83	
	ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRIO	CA			
	(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014				
87874	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, CO	OM M2	CR	3,69	
	ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRIO	CA			
	(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014				
87876	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, CO	OM M2	CR	7,11	
	ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO I	MA			
	NUAL. AF_06/2014				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
87877	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, C	ON MO	CD.	6,80	
8/8//	ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO		CR	6,80	
	MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	FIM			
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, C	OM MO	CD.	3,36	
87878	·		CR	3,30	
	COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/	20			
87879	14 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, C	OM MO	CD.	2.01	
87879			CR	2,91	
	COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4	00			
05001	L. AF_06/2014			2.54	
87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA		CR	3,74	
07000	RAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/20				
87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA		CR	3,60	
	RAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400	ь.			
	AF_06/2014				
87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA	I M2	CR	7,03	
	NDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014				
87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA	I M2	CR	6,71	
	NDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014				
87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA IND	US M2	CR	19,04	
	TRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014				
87887	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA IND	US M2	CR	18,34	
	TRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014				
87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS D		CR	5,01	
	CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇ	0			
	1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014				
87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS D	E M2	CR	4,88	
	CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇ	0			
	1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF	_0			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
/ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	6/2014				
87891	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS D		CR	8,30	
	CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDU	ST			
	RIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014				
87892	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS D		CR	7,98	
	CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDU	ST			
	RIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014				
87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS D	E M2	CR	5,42	
	CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 CO	M			
	PREPARO MANUAL. AF_06/2014				
87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS D	E M2	CR	4,97	
	CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 CO	M			
	PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014				
87896	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS D	E M2	CR	4,86	
	CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1	: 3			
	COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014				
87897	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS D	E M2	CR	4,41	
	CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1	: 3			
	COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014				
87899	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS D	E M2	CR	6,04	
	CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇ	)			
	1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014				
87900	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS D	E M2	CR	5,90	
	CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇ	)			
	1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF	_0			
	6/2014				
87902	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS D	E M2	CR	9,33	
	CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDU			*	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	RIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014			
87903	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE		CR	9,01
	CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUS	ST		
	RIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014			
87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE		CR	7,13
	CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 CON	/I		
	PREPARO MANUAL. AF_06/2014			
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE	E M2	CR	6,68
	CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	1		
	PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014			
87907	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE	E M2	CR	6,32
	CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1	3		
	COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014			
87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE	E M2	CR	5,87
	CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1	: 3		
	COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014			
87910	CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DE	ES M2	CR	19,04
	EMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. A	<u>-</u>		
	06/2014			
87911	CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DE	ES M2	CR	18,35
	EMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURA	AD.		
	OR 300 KG. AF_06/2014			
0107	EMBOCO			
5991	BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSUR	RA M2	CR	42,72
	2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMA	AS		
	SA			
5997	BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSUR	RA M2	CR	40,66
	2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÎNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
84023	BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPA	RO M2	CR	40,77
01023	MANUAL DA ARGAMASSA	112		10,,,,
84024	BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPA	RO M2	CR	38,67
	MANUAL DA ARGAMASSA			·
84026	BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPA	RO M2	CR	48,06
	MANUAL DA ARGAMASSA			
84027	BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPA	RO M2	CR	32,80
	MANUAL DA ARGAMASSA			
84028	BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), COM CORANTE AMARELO, E	SP M2	CR	53,26
	ESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA			
84072	BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), INCLUSO .	AD M2	CR	33,24
	ITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASS.	A		
87411	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBI	EN M2	CR	11,70
	TES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014			
87412	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBI	EN M2	CR	16,81
	TES DE ÁREA ENTRE 5Mº E 10Mº, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014			
87413	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBI	EN M2	CR	19,73
	TES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014			
87414	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBI	EN M2	CR	17,31
	TES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014			
87415	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBI	EN M2	CR	22,25
	TES DE ÁREA ENTRE 5M ² E 10M ² , ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014			
87416	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBI	EN M2	CR	25,35
	TES DE ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014			
87417	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE A	MB M2	CR	12,42
	IENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014			
87418	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE A	MB M2	CR	12,79
	IENTES DE ÁREA ENTRE 5M ² E 10M ² , ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL				
	~				
87419	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AN	IB M2	CR	13,89	
	IENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014				
87420	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AN	IB M2	CR	18,59	
	IENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014				
87421	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AM	IB M2	CR	18,96	
	IENTES DE ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014				
87422	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AN	IB M2	CR	20,05	
	IENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014				
87423	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AME	BI M2	CR	24,80	
	ENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014				
87424	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AME	BI M2	CR	25,35	
	ENTES DE ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014				
87425	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AME	BI M2	CR	26,26	
	ENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014				
87426	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AME	BI M2	CR	29,08	
	ENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014				
87427	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AME	BI M2	CR	29,63	
	ENTES DE ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014				
87428	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AME	BI M2	CR	30,54	
	ENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014				
87429	APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES I	E M2	CR	14,22	
	AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESS	U			
	RA DE 0,5CM. AF_06/2014				
87430	APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES I	E M2	CR	14,59	
	AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5Mº E 10Mº, DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPE	:S			
	SURA DE 0,5CM. AF_06/2014				
87431	APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES I	E M2	CR	14,78	
	AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSU	JR			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO  T	NIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	A DE 0,5CM. AF_06/2014				
87432	APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE		CR	20,49	
	AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSU	Ī			
	RA DE 1,0CM. AF_06/2014				
87433	APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE	M2	CR	21,23	
	AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPES	5			
	SURA DE 1,0CM. AF_06/2014				
87434	APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE	M2	CR	21,77	
	AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSUR	1			
	A DE 1,0CM. AF_06/2014				
87435	APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE	M2	CR	22,87	
	AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSUF	1			
	A DE 1,0CM. AF_06/2014				
87436	APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE	M2	CR	24,15	
	AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESS	;			
	URA DE 1,0CM. AF_06/2014				
87437	APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE	M2	CR	25,06	
	AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA	1			
	DE 1,0CM. AF_06/2014				
87438	APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE	M2	CR	28,18	
	AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSUF	1			
	A DE 1,5CM. AF_06/2014				
87439	APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE	M2	CR	29,82	
	AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5Mº E 10Mº, SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESS	5			
	URA DE 1,5CM. AF_06/2014				
87440	APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE	M2	CR	30,56	
	AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA	1			
	DE 1,5CM. AF_06/2014				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
NCIII O	: CAIXA REFERENCIAL			
псодотт	CHIII KII IKIMCINI			
87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREP.	AR M2	CR	28,28
	O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNA	S		
	DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, C	OM		
	EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014			
87528 87528 87529	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREP.	AR M2	CR	32,16
	O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIE.	NT		
	ES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISC	AS		
	. AF_06/2014			
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	PR M2	CR	25,34
	EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INT	ER		
	NAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20	MM		
	, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014			
87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	PR M2	CR	29,23
	EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE A	MB		
	IENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE T	AL		
	ISCAS. AF_06/2014			
87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREP.	AR M2	CR	24,30
	O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNA	S		
	DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM	,		
	COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014			
87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREP.	AR M2	CR	28,18
	O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIE	NT		
	ES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAL	IS		
	CAS. AF_06/2014			
87533	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	PR M2	CR	23,75
	EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INT			
	NAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20	MM		
	, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

D E S C R I Ç Ã O	UNIDAI	DE  ORIGEM	DE PREÇO	CUSTO TOTAL
AIXA REFERENCIAL				
			CR	27,64
	AL			
			CR	21,36
***	CO			
<u> </u>				
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREP	AR M2		CR	25,25
O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIE	NT			
ES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALIS	CA			
S. AF_06/2014				
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,	AP M2		CR	43,74
LICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES I	NT			
ERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 20MM	,			
COM TALISCAS. AF_06/2014				
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZA	DA M2		CR	41,25
, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FAC	ES			
INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA	2			
OMM, COM TALISCAS. AF_06/2014				
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,	AP M2		CR	40,37
LICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES I	NT			
ERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 2	0M			
M, COM TALISCAS. AF_06/2014				
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZA	DA M2		CR	39,91
, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FAC	ES			
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE A IENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TISCAS. AF_06/2014  EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNA DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, MEXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014  EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIE ES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALIS S. AF_06/2014  EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, LICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES I ERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 20MM COM TALISCAS. AF_06/2014  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACE INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA 20MM, COM TALISCAS. AF_06/2014  EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACE INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA 20MM, COM TALISCAS. AF_06/2014  EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES I ERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 20MM, COM TALISCAS. AF_06/2014  EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES I ERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 20M, COM TALISCAS. AF_06/2014  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES I ERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 2 M, COM TALISCAS. AF_06/2014	AIXA REFERENCIAL  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMB IENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAL ISCAS. AF_06/2014  EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR M2 O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, CO M EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014  EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR M2 O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENT ES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA S. AF_06/2014  EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AP M2 LICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INT ERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 20MM, COM TALISCAS. AF_06/2014  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA 2  OMM, COM TALISCAS. AF_06/2014  EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA 2  LICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 2  MM, COM TALISCAS. AF_06/2014  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AP M2 LICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INT ERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 20  M, COM TALISCAS. AF_06/2014  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INT ERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 20  M, COM TALISCAS. AF_06/2014  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INT	AIXA REFERENCIAL  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2  EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMB  IENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAL  ISCAS. AF_06/2014  EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR M2  O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS  DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, CO  M EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014  EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR M2  O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENT  ES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA  S. AF_06/2014  EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AP M2  LICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INT  ERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 20MM,  COM TALISCAS. AF_06/2014  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA M2  , APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES  INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA 2  OMM, COM TALISCAS. AF_06/2014  EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AP M2  LICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES  INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA 2  OMM, COM TALISCAS. AF_06/2014  EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AP M2  LICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INT  ERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 20M  M, COM TALISCAS. AF_06/2014  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA M2  , APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INT  ERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 2  INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 2  INTERNAS DE PAREDES DE	AIXA REFERENCIAL  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 CR  EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMB  IENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAL  ISCAS. AF_06/2014  EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR M2 CR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS  DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, CO  M EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014  EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR M2 CR  O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENT  ES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA  S. AF_06/2014  EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AP M2 CR  LICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INT  ERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 20MM,  COM TALISCAS. AF_06/2014  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES  INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA 2  OMM, COM TALISCAS. AF_06/2014  EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES  INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA 2  OMM, COM TALISCAS. AF_06/2014  EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AP M2 CR  LICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INT  ERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA 2  MN, COM TALISCAS. AF_06/2014  EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AP M2 CR  LICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INT  ERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 20M  M, COM TALISCAS. AF_06/2014  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA M2 CR  LICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INT  ENASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARG

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

REF.COLETA	: MEDIANO	DATA DE PREÇO	: 06/2016
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE  ORIGEM DE PREÇO	CUSTO

0:	: CAIXA REFERENCIAL			
7541	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AP	M2	CR	37,89
	LICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INT			
	ERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 20MM,			
	COM TALISCAS. AF_06/2014			
87541 87542 87543 87544 87545	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA IND	M2	CR	15,58
	USTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3			
	/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2,			
	ESPESSURA 5MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014			
7543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA IND	M2	CR	13,99
	USTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3			
	/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M			
	2, ESPESSURA 5MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014			
7544	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA IND	M2	CR	13,11
	USTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3			
	/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2,			
	ESPESSURA 5MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014			
7545	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR	M2	CR	19,52
	O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS			
	DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM			
	EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014			
7546	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR	M2	CR	21,72
	O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENT			
	ES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS			
	. AF_06/2014			
7547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR	M2	CR	16,60
	EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER			
	NAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, I		CR	18,80	
	EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AM				
	IENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TA	L			
	ISCAS. AF_06/2014				
87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPA		CR	15,54	
	O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS				
	DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM,				
	COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				
87550	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPA	R M2	CR	17,74	
	O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIEN	IT			
	ES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALI	S			
	CAS. AF_06/2014				
87551	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, E	R M2	CR	15,01	
	EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTE	lR			
	NAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10M	IM			
	, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				
87552	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, E	R M2	CR	17,21	
	EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AM	IB			
	IENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TA	L			
	ISCAS. AF_06/2014				
87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPA	R M2	CR	12,60	
	O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS	5			
	DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, (	<b>!</b> O			
	M EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				
87554	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPA	R M2	CR	14,81	
	O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIEN	IT			
	ES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISO	!A			
	S. AF_06/2014				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
/ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
87555	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,	ND MO	CR	27,34	
6/555	LICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES II		CR	27,34	
	ERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 10MM				
	COM TALISCAS. AF_06/2014	′			
87556	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZA	27 142	CD.	24,88	
8/550			CR	24,88	
	, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FAC				
	INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA	1			
00550	OMM, COM TALISCAS. AF_06/2014		<u> </u>	02.00	
87557	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,		CR	23,98	
	LICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES II				
	ERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 1	)M			
	M, COM TALISCAS. AF_06/2014				
87558	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZA		CR	23,52	
	, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FAC				
	INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA	1			
	0MM, COM TALISCAS. AF_06/2014				
87559	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,		CR	21,49	
	LICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES II	NT			
	ERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 10M	И,			
	COM TALISCAS. AF_06/2014				
87560	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA I	ND M2	CR	25,78	
	USTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 I	43			
	/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2	,			
	ESPESSURA 10MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014				
87561	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA I	ND M2	CR	24,20	
	USTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 I	43			
	/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 1	MC			
	2, ESPESSURA 10MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
87562	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA IN	D M2	CR	23,29	
8/502	·		CR	23,29	
	USTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M				
	/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2	,			
	ESPESSURA 10MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014				
87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM		CR	41,38	
	ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA				
	DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014				
87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLIC	A M2	CR	44,62	
	DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE				
	25 MM. AF_06/2014				
87778	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO	E M2	CR	52,15	
	APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAM	ΙA			
	SSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_	.0			
	6/2014				
87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM	в м2	CR	48,04	
	ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA				
	DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014				
87781	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLIC	A M2	CR	52,39	
	DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE				
	35 MM. AF_06/2014				
87783	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO	E M2	CR	64,17	
	APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAM			,	
	SSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_				
	6/2014	• •			
87784	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM	В м2	CR	54,71	
57751	ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA			52,12	
	DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014	-			
87786	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLIC	7 M 2	CR	60,16	
0//00	EMIDUÇU UU MASSA UNICA EM ARGAMASSA IRAÇU 1.2.0, PREPARO MANUAL, APLIC	A MZ	CK	00,10	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
τίναι ο	CAIXA REFERENCIAL			
/INCULU	CAIXA REFERENCIAL			
	DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA D	E		
	45 MM. AF_06/2014			
87787	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO	E M2	CR	76,18
	APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGA	MA		
	SSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF	_0		
	6/2014			
87788	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM	в м2	CR	71,25
	ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇ	A		
	DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014			
87790	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLI	CA M2	CR	77,26
	DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA M	AI		
	OR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014			
87791	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO	E M2	CR	91,97
	APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGA	MA		
	SSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGU	AL		
	A 50 MM. AF_06/2014			
87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM	в м2	CR	26,46
	ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM	PR		
	ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014			
87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLI	CA M2	CR	29,49
	DA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESP	ES		
	SURA DE 25 MM. AF_06/2014			
87795	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO	E M2	CR	36,19
	APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGA	MA		
	SSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 2	5		
	MM. AF_06/2014			
87797	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM	в м2	CR	32,89
	ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM	PR		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
ÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL				
0.5500	ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	3. 340	<u> </u>	26.05	
87799	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLIC		CR	36,95	
	DA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPE	S			
0.7000	SURA DE 35 MM. AF_06/2014			15.61	
87800	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO		CR	47,61	
	APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAM				
	SSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35				
	MM. AF_06/2014				
87801	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM		CR	39,32	
	ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM P	R			
	ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014				
87803	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLIC		CR	44,41	
	DA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPE	S			
	SURA DE 45 MM. AF_06/2014				
87804	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO	E M2	CR	59,04	
	APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAM	A			
	SSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45				
	MM. AF_06/2014			, 	
87805	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM	в м2	CR	45,55	
	ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM P	R			
	ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014				
87807	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLIC	A M2	CR	51,17	
	DA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPE	S			
	SURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014				
87808	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO	E M2	CR	64,37	
	APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAM	ΙA			
	SSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR				
	OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
87809	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM	D M2	CR	68,57	
87809	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		CR	08,57	
	ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACAI				
	, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISS	5U			
	RAÇÃO. AF_06/2014				
87811	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLIC		CR	71,60	
	DA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM,	,			
	SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014				
87812	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO		CR	77,92	
	APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPER	RF			
	ÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA.	A			
	F_06/2014				
87813	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM	В М2	CR	74,99	
	ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACAI	DΑ			
	, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISS	SU			
	RAÇÃO. AF_06/2014				
87815	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLIC	CA M2	CR	79,06	
	DA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM,	,			
	SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014				
87816	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO	E M2	CR	89,34	
	APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPER	₹F			
	ÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA.	A			
	F 06/2014				
87817	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM	в м2	CR	81,04	
	ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACAI				
	, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISS				
	RAÇÃO. AF_06/2014				
87819	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLIC	CA M2	CR	86,14	
	DA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM,		<del></del>		
	DI TEMOTEMENTO DE COLDECTICADO ENTERCADO DA ORCADA, ESPESSORA DE COMPA	'			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ICULO	: CAIXA REFERENCIAL			
0.7.0.0	SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014			100.75
87820	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO		CR	100,76
	APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPER			
	ÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA.	A		
	F_06/2014			
87821	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM		CR	117,90
	ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACAI			
	, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFOR	ξÇ		
	O CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014			
87823	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLIC		CR	123,52
	DA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU			
	GUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.	A		
	F_06/2014			
87824	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO		CR	136,34
	APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPER	RF		
	ÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO I	Œ		
	TELA METÁLICA. AF_06/2014			
87825	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM	B M2	CR	53,42
	ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA,	E		
	SPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURA	7Ĉ		
	ÃO. AF_06/2014			
87827	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLIC	CA M2	CR	57,13
	DA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SE	:M		
	USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014			
87828	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO	E M2	CR	66,44
	APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PARE	D.		
	ES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_	_0		
	6/2014			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

ET( SP) Ã0	EXA REFERENCIAL  IBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM E CONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, E DESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇ  O. AF_06/2014  IBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA	!	CR	60,59	
87829 EMI ETC SPI ÃO	IBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM E CONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, E PESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇ O. AF_06/2014	!	CR	60,59	
ET( SP) Ã0	CONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, E PESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇ D. AF_06/2014	!	CR	60,59	
ET( SP) Ã0	CONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, E PESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇ D. AF_06/2014	!	CR	60,09	
SPI ÃO	PESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇ D. AF_06/2014	!			
ÃO	). AF_06/2014				
	iboço ou massa unica em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplica	340	GD.	65 57	
	WARRIED AND DEPOS THE PARTY OF A CARDA TO THE ATTENTION OF		CR	65,57	
	A MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM	l			
	JSO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014				
	1BOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E		CR	79,72	
	APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA				
	SA NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA M	[			
	ÁLICA. AF_06/2014				
	VESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS		CR	110,09	
	DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO R				
	SPADO. AF_06/2014				
	VESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS		CR	75,12	
	DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RAS				
PAI	ADO. AF_06/2014				
	VESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ	M2	CR	103,20	
	EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL,				
	OM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014				
87837 RE	VESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ	M2	CR	69,05	
0 1	EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, CO	)			
M 2	ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014				
87838 RE	VESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FA	M2	CR	116,83	
СН	IADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E				
A	CABAMENTO RASPADO. AF_06/2014				
87839 RE	VESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FA	M2	CR	79,83	
СН	IADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E A				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
CULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	CABAMENTO RASPADO. AF_06/2014			
87840	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJE	ÇÃ M2	CR	108,34
	O EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUT	UR		
	A CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014			
87841	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJE	ÇÃ M2	CR	72,14
	O EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENA	RI		
	A ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014			
87842	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCI	ES M2	CR	115,87
	EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABA	ME		
	NTO RASPADO. AF_06/2014			
87843	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCI	ES M2	CR	87,46
	EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAME	NT		
	O RASPADO. AF_06/2014			
87844	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJE	ÇÃ M2	CR	103,14
	O EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONV.	EN		
	CIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014			
87845	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJE	ÇÃ M2	CR	75,55
	O EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTR	UT		
	URAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014			
87846	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEG	OS M2	CR	119,89
	DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO	Т		
	RAVERTINO. AF_06/2014			
87847	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEG	OS M2	CR	84,93
	DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO T	RA		
	VERTINO. AF_06/2014			
87848	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJE	ÇÃ M2	CR	111,72
	O EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL	,		
	COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

				The second second
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
'INCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
87849	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJE	Cã M2	CR	77,56
07019	O EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL,		CIC	77,30
	M ACABAMENTO TRAVERTINO. AF 06/2014	CO		
87850	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA	Eγλ M/2	CR	126,66
87830	CHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL		CK	120,00
	ACABAMENTO TRAVERTINO. AF 06/2014	E.		
87851	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA	EI 3 M O	CR	89,66
0/031			CR	69,00
	CHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E	A		
0.70.50	CABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014	~~o		
87852	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJE	•	CR	116,84
	O EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUT	UR		
	A CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014	~		
87853	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJE	•	CR	80,63
	O EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENA	RI		
	A ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014			
87854	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCI		CR	125,68
	EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABA	ME		
	NTO TRAVERTINO. AF_06/2014			
87855	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCI	ES M2	CR	97,28
	EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAME	NT		
	O TRAVERTINO. AF_06/2014			
87856	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJE	ÇÃ M2	CR	111,65
	O EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONV	EN		
	CIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014			
87857	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJE	ÇÃ M2	CR	84,05
	O EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTR	UT		
	URAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014			
87858	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES	IN M2	CR	83,24

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
ÍNCULO	CAIXA REFERENCIAL				
	TERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014				
87859	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES	IN M2	CR	97,95	
	TERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014				
89048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO	1: M2	CR	25,51	
	2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTE	S			
	INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MUL	ΓI			
	FAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014				
89049	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO	DE M2	CR	16,38	
	SEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESSURA 0,5 CM, PARA EDIFICAÇÃO 1	HA			
	BITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014				
89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICA	DO M2	CR	24,85	
	MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, CO	OM			
	EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E	E			
	DIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014				
90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	PR M2	CR	33,91	
	EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESP	ES			
	SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015				
90407	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	PR M2	CR	37,80	
	EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM E	XE			
	CUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015				
90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	PR M2	CR	24,92	
	EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESP	ES			
	SURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015				
90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	PR M2	CR	27,12	
	EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM E			·	
	CUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015				
0108	REBOCO				
5998	PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM	M2	CR	0,76	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
73747	REVESTIMENTOS ESPECIAIS			
		D 140	d D	F0. 00
/3/4//001	ISOLAMENTO ACUSTICO EM ESPUMA DE POLIURETANO ESPESSURA 20 MM, DENSIDA	D MZ	CR	59,22
74001	E 29KG/M3			
74001	REVESTIMENTO DE PAREDES	140		01.50
74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	CR	21,78
== 404	DA ARGAMASSA	=0		
75481	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,	5 M2	CR	18,12
	CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA			
84074	REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO CAMURCADO, ESPESSURA 0	, M2	CR	28,26
	3CM, PREPARO MANUAL			
84075	REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO FRISADO, ESPESSURA 0,7	C M2	CR	84,57
	M, PREPARO MECANICO			
84076	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TIN	T M2	CR	26,53
	A EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA			
0110	PASTILHAS, CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS			
84078	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SAO TOME 20X40CM, ASSENTAMENTO COM A	R M2	CR	164,51
	GAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PR	E		
	PARO MANUAL DA ARGAMASSA			
84079	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA ARDOSIA CINZA 30X30X1CM, ASSENTADO C	O M2	CR	82,15
	M ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA)			
	PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA			
84080	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA ARDOSIA CINZA 40X40X1CM, ASSENTAMENT	O M2	CR	82,69
	COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRA	D		
	A) PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA			
84081	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA BASALTO CINZA IRREGULAR, ASSENTAMENT	O M2	CR	123,96
	COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPA	R		
	O MANUAL DA ARGAMASSA			
84084	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	M2	CR	6,97

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	^				
87242	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA		CR	130,97	
	5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS	5			
	COM VÃOS. AF_06/2014				
87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA		CR	118,50	
	5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS	5			
	SEM VÃOS. AF_06/2014				
87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA	A M2	CR	128,24	
	5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPER	RF			
	ÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014				
87245	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA	A M2	CR	154,65	
	5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPER	RF			
	ÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_06/2014				
87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU S	SE M2	CR	52,08	
	MI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QU	JE			
	5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014				
87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU S	SE M2	CR	45,90	
	MI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QU	JE			
	5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014				
87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU S	SE M2	CR	54,29	
	MI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QU	JE			
	5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014				
87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU S	SE M2	CR	51,53	
	MI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QU	JE			
	5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014				
87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU S	SE M2	CR	55,94	
	MI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QU				
	5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014				
87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU S	SE M2	CR	49,20	
87269	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU	SE M2	CR	49,20	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
: CAIXA REFERENCIAL				
	JE			
		CR	57,78	
	JE			
<u>–                                      </u>				
		CR	54,56	
MI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QU	JE			
5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014				
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU S	SE M2	CR	59,35	
MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QU	JE			
5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014				
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU S	SE M2	CR	51,14	
MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QU	JE			
5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014				
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU S	SE M2	CR	60,64	
mi-grês de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor qu	JE			
5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014				
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU S	SE M2	CR	57,87	
mi-grês de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior qu	JE			
5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014				
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA	A M2	CR	143,98	
2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM I	PA			
NOS COM VÃOS. AF_10/2014				
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA	A M2	CR	130,89	
2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM I	PA			
NOS SEM VÃOS. AF_10/2014				
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA	A M2	CR	140,64	
	CAIXA REFERENCIAL  MI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU S MI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU S MI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU S MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU S MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU S MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM INOS COM VÃOS. AF_10/2014  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM INOS COM VÃOS. AF_10/2014  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM INOS SEM VÃOS. AF_10/2014  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM INOS SEM V	: CAIXA REFERENCIAL  MI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE M2  MI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE M2  MI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE M2  MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE M2  MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE M2  MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE M2  MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE M2  MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA M2  2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PA  NOS COM VÃOS. AF_10/2014  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA  M2  2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PA  NOS SEM VÃOS. AF_10/2014	: CAIXA REFERENCIAL  MI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE  5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE M2 CR  MI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE  5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_06/2014  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE M2 CR  MI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE  5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE M2 CR  MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE  5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE M2 CR  MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE  5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE M2 CR  MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE  5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE M2 CR  MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE  5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE M2 CR  MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE  5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA M2 CR  2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PA  NOS COM VÃOS. AF_10/2014  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA M2 CR  2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PA  NOS SEM VÃOS. AF_10/2014  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA M2 CR	**CALMA REFERENCIAL**  MI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE  5 M* NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014  REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE M2 CR 57,78  MI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE  5 M* A NEITA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014  REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE M2 CR 54,56  MI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE  5 M* A NEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014  REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE M2 CR 59,35  MI-GRÊS DE DIMENSÕES 35X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE  5 M* A NEIA ALTURA DAS PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE M2 CR 59,35  MI-GRÊS DE DIMENSÕES 35X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE  5 M* NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE M2 CR 51,14  REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE M2 CR 51,14  MI-GRÊS DE DIMENSÕES 35X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE  5 M* NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE M2 CR 60,64  MI-GRÊS DE DIMENSÕES 35X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE  5 M* NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF 06/2014  REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE M2 CR 60,64  MI-GRÊS DE DIMENSÕES 35X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE  5 M* A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF 06/2014  REVESTIMENTO CERÉMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE M2 CR 57,87  MI-GRÊS DE DIMENSÕES 35X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE  5 M* A MEIA ALTURA DAS PAREDES ENTERNAS CM PLACAS TIPO GRÊS OU SE M2 CR 57,87  MI-GRÊS DE DIMENSÕES 35X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE  5 M* A MEIA ALTURA DAS PAREDES ENTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA M2 CR 143,98  2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PA  NOS SEM VÁGOS. AF 10/2014  REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCEL

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	PERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_10/2014				
88789	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA		CR	169,14	
	2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM S	Ū			
	PERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_10/2014				
89045	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA		CR	51,94	
	MBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS				
	TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIO	N			
	AL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014				
89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA	P M2	CR	50,38	
	AREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-	G			
	RÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E				
	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014				
93392	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU S	E M2	CR	40,39	
	MI-GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES D	Έ			
	ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014				
93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU S	E M2	CR	34,32	
	MI-GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES D	Œ			
	ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014				
93394	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU S	E M2	CR	42,60	
	MI-GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES D	Œ			
	ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014				
93395	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU S	E M2	CR	39,84	
	MI-GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES D	E			
	ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014				
0123	PEITORIL CERAMICO				
84087	PEITORIL CERAMICO COM LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO	1 M	CR	39,23	
	:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA				
0124	PEITORIL GRANILITE/MARMORITE				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

VÍNCULO: CAIXA REFERENCIAL  84086 PRITORIL EN GRANILITE PREMOLDADO, COMPRIMENTO DE 13 A 20CM, ASSENTADO M CR 64,11  COM ANGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ANG  AMASSA  0125 PRITORIL DE MARMORE BRANCO, LANGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ANGAMASSA T M CR 70,49  RACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO NANUAL DA ARGAMASSA T M CR 99,98  RACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO NANUAL DA ARGAMASSA T M CR 99,98  RACO 1:5 (CIMENTO E REDIA MEDIA), PREPARO NANUAL DA ARGAMASSA T M CR 99,98  RACO 1:3 (CIMENTO E REDIA MEDIA), PREPARO NANUAL DA ARGAMASSA T M CR 99,98  RACO 1:3 (CIMENTO E REDIA MEDIA), PREPARO NANUAL DA ARGAMASSA T M CR 99,98  RACO 1:3 (CIMENTO E REDIA MEDIA), PREPARO NANUAL DA ARGAMASSA T M CR 99,98  0129 PRITORIL DE CONCRETO  40675 ASSENTAMBRITO DE PRITORIL COM ARGAMASSA DE CINENTO COLANTE M CR 4,42  84118 PRITORIL CIMENTADO LISO 20X30M TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M CR 25,32  0133 FORSO DE MADEITEA  9536 FORRO DE MADEITEA  1NOLUSA MELA-CANTA E TESTETIRA COM ALTURA DE 15CM  74250 FORRO DE MADEITEA DE SON ALTURA DE 15CM  74250/001 FORRO DE MADEITEA, TABILAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTAR N2 CR 75,78  UNAMENTO  74250/001 FORRO DE MADEITEA, TABILAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTAR N2 CR 84,40  CANA E ENTARQUAMENTO  84091 FORRO DE MADEITEA, TABILAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA- M2 CR 84,40  CANA E ENTARQUAMENTO DE 5CM  84092 TABILTA DE MADEITEA DE MADEITEA 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHAD M CR 27,28  00  84093 TABILTA DE MADEITEA DE LEI NATURA/RESIONAL 1,5 X 5 CM M CR 17,75  84095 RODATETO EN MADEITEA DE LEI NATURA/RESIONAL 1,5 X 5 CM M CR 17,75  84099 RODATETO EN MADEITEA DE LEI NATURA/RESIONAL 1,5 X 5 CM M CR 17,75	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
84086 PETTORIL EM GRANILITE PREMOLDADO, COMPENEMENTO DE 13 A 20CM, ASSENTADO M CR 64.11  COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARG  AMASSA  0125 PETTORIL DE MARMORE BRANCO, LARGUNA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA T M CR 70.49  84088 PETTORIL DE MARMORE BRANCO, LARGUNA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA T M CR 99.98  84089 PETTORIL DE MARMORE BRANCO, LARGUNA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA T M CR 99.98  6ACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA T M CR 99.98  6ACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA T M CR 99.98  0129 PETTORIL DE CONCRETO  40675 ASSENTAMENTO DE PETTORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE  4018 PETTORIL CIMENTADO LISO 20X3CM TRACO 1:4 (CIMENTO E ARRIA) M CR 25.32  0133 FORRO DE MADEIRA  9536 FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMBA, M2 CR 120.51  INCLUSA MELA-CAMA E TESTETRA COM ALURA DE 15CM  74250 FORRO DE TABUA DE PINHO  74250/002 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMBA, EXCLUSIVE ENTAR M2 CR 75.78  UGAMENTO  74250/002 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMBA, EXCLUSIVE ENTAR M2 CR 84.40  CANA E ENTARUGAMENTO  54090 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMBA, INCLUSIVE MEIA- M2 CR 84.40  CANA E ENTARUGAMENTO  54091 BARROTEAMENTO DE SOCM  84091 BARROTEAMENTO DARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE M2 CR 43.73  50CM  84093 TABURHA DE MADEIRA LIL, IA QUALIDADE, 2,5X30,0CM FARA BEIRAL DA TEHMAD M CR 27,28  84094 META CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO DE MADEIRA M CR 8.26  84095 RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM  M CR 17,75						
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARG  AMASSA  125 PEITORIL DE MARMORE/GRANITO  84088 PEITORIL EN MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA T M CR 70,49  RACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA T M CR 99,98  84089 PEITORIL EN MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA T M CR 99,98  RACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA T M CR 99,98  RACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA T M CR 99,98  RACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA T M CR 99,98  RACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA T M CR 99,98  RACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA T M CR 99,98  RACO 1:5 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA T M CR 99,98  RACO 1:5 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA T M CR 99,98  RACO 1:5 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA T M CR 99,98  RACO 1:5 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA T M CR 4,42  84118 PEITORIL DE CONCRETO  9536 FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM CON FRISO MACHO/FEMEA, M2 CR 120,51  INCLUSA MEIA-CAMA E TRISTETRA COM ALTURA DE 15CM  74250 FORRO DE TABUA DE PINHO  74250/001 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTAR M2 CR 75,78  UGAMENTO  174250/002 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA- M2 CR 84,40  CANA E ENTARUGAMENTO  260 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA- M2 CR 84,40  CANA E RENTARUGAMENTO DE 50CM  84091 BARROTEAMENTO DARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE M2 CR 43,73  50CM  84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TEIHAD M CR 27,28  84094 MEIA CAMA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA M CR 8,26  84095 RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM M M CR 17,75	VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARG  AMASSA  125 PEITORIL DE MARMORE/GRANITO  84088 PEITORIL EN MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA T M CR 70,49  RACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA T M CR 99,98  84089 PEITORIL EN MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA T M CR 99,98  RACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA T M CR 99,98  RACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA T M CR 99,98  RACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA T M CR 99,98  RACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA T M CR 99,98  RACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA T M CR 99,98  RACO 1:5 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA T M CR 99,98  RACO 1:5 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA T M CR 99,98  RACO 1:5 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA T M CR 99,98  RACO 1:5 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA T M CR 4,42  84118 PEITORIL DE CONCRETO  9536 FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM CON FRISO MACHO/FEMEA, M2 CR 120,51  INCLUSA MEIA-CAMA E TRISTETRA COM ALTURA DE 15CM  74250 FORRO DE TABUA DE PINHO  74250/001 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTAR M2 CR 75,78  UGAMENTO  174250/002 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA- M2 CR 84,40  CANA E ENTARUGAMENTO  260 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA- M2 CR 84,40  CANA E RENTARUGAMENTO DE 50CM  84091 BARROTEAMENTO DARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE M2 CR 43,73  50CM  84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TEIHAD M CR 27,28  84094 MEIA CAMA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA M CR 8,26  84095 RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM M M CR 17,75						
AMASSA  0125 PRITORIL DE MARMORE GRANITO  84088 PEITORIL DE MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA T M CR 70,49  RACO 1:4 (CIMENTO E ARELA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA  84089 PRITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA T M CR 99,98  RACO 1:3 (CIMENTO E ARELA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA T M CR 99,98  0129 PRITORIL DE CONCRETO  40675 ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE M CR 4,42  84118 PRITORIL CIMENTADO LISO 20X3CM TRACO 1:4 (CIMENTO COLANTE M CR 25,32  0133 FORRO DE MADELRA  9536 FORRO DE MADELRA  9536 FORRO DE MADELRA TESTETRA COM ALTURA DE 15CM  74250 FORRO DE MADELRA TESTETRA COM ALTURA DE 15CM  74250/001 FORRO DE MADELRA, TABUAS 10XICM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTAR M2 CR 75,78  UGAMENTO  74250/002 FORRO DE MADELRA, TABUAS 10XICM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTAR M2 CR 84,40  CANA E SENTAMUANAMENTO  84090 FORRO DE MADELRA, TABUAS 10XICM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA- M2 CR 84,40  CANA E SENTAMUANAMENTO  84090 FORRO DE MADELRA TABUAS 10XICM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA- M2 CR 100,34  SSACCAMENTO DE 50CM  84091 BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADELRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE M2 CR 43,73  50CM  84093 TABELRA DE MADELRA COM TABUAS 10XICM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2X10CM COM E M2 CR 43,73  50CM  84094 MEDIA CANDA E SARRAGUARMENTO PARA FORRO DE MADELRA DE TELHAD M CR 27,28  0  84095 RODATETO EM MADELRA DEL LEI 7,0X2,5CM M M CR 17,75	84086	PEITORIL EM GRANILITE PREMOLDADO, COMPRIMENTO DE 13 A 20CM, ASSENTADO	M	CR	64,11	
D125 PEITORIL DE MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA T M CR 70,49  RACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), FREPARO MANUAL DA ARGAMASSA  84089 PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA T M CR 99,98  RACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), FREPARO MANUAL DA ARGAMASSA T M CR 99,98  RACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), FREPARO MANUAL DA ARGAMASSA  0129 PEITORIL DE CONCRETO  40675 ASSENTAMENTO DE PEITORIL CON ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE M CR 25,32  0133 FORRO DE MADEIRA  9536 FORRO DE MADEIRA DARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, M2 CR 120,51  INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM  74250 FORRO DE TABUA DE PIHO  74250/001 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTAR M2 CR 75,78  UGAMENTO  74250/002 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA- M2 CR 84,40  CANA E ENTARUGAMENTO  84090 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA- M2 CR 84,40  CANA E ENTARUGAMENTO  84091 BARROSTAMENTO DE 50CM  84091 BARROSTAMENTO DE 50CM  84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHAD M CR 27,28  O  84094 MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA M CR 8,26  84095 RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM  M CR 17,75		COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA AR	G			
84088 PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA T M CR 70,49  RACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREDARO MANUAL DA ARGAMASSA  84089 PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA T M CR 99,98  RACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREDARO MANUAL DA ARGAMASSA  0129 PEITORIL DE CONCRETO  40675 ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE M CR 4,42  84118 PEITORIL CIMENTADO LISO 20X3CM TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M CR 25,32  0133 FORRO DE MADEIRA  9536 FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, M2 CR 120,51  INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM  74250/001 FORRO DE TABUA DE PINHO  74250/001 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTAR M2 CR 75,78  UGAMENTO  74250/002 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA- M2 CR 84,40  CANA E ENTARUAMENTO  84090 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA- M2 CR 84,40  CANA E ENTARUAMENTO  84090 FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2X10CM COM E M2 CR 100,34  SPACAMENTO DE 50CM  84091 BABROTERMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE M2 CR 43,73  50CM  84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHAD M CR 27,28  84094 MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA M CR 8,26  84095 RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM M CR 17,75		AMASSA				
RACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGANASSA  84089 PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA T M CR 99,98  RACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGANASSA  10129 PEITORIL DE CONCRETO  40675 ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE M CR 4,42  84118 PEITORIL CIMENTADO LISO 20X3CM TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M CR 25,32  0133 FORRO DE MADEIRA  9536 FORRO DE MADEIRA  9536 FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, M2 CR 120,51  INCLUSA MBIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM  74250 FORRO DE TABUA DE PINHO  74250/001 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTAR M2 CR 75,78  UGAMENTO  74250/002 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA- M2 CR 84,40  CANA E ENTARUGAMENTO  84090 FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2X10CM COM E M2 CR 100,34  SPACAMENTO DE 50CM  84091 BARROTERMENTO DARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE M2 CR 43,73  50CM  84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHAD M CR 27,28  0  84094 MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA M CR 8,26  84095 RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM M CR 17,75	0125	PEITORIL DE MARMORE/GRANITO				
RACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA  0129 PEITORIL DE CONCRETO  40675 ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE M CR 4,42  84118 PEITORIL CIMENTADO LISO 20X3CM TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M CR 25,32  0133 FORRO DE MADEIRA  9536 FORRO DE MADEIRA  9536 FORRO DE MADEIRA COM ALTURA DE 15CM  74250/001 FORRO DE MADEIRA, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, M2 CR 120,51  74250/001 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTAR M2 CR 75,78  UGAMENTO  74250/002 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA- M2 CR 84,40  CANA E ENTARUGAMENTO  84090 FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2X10CM COM E M2 CR 100,34  SPACAMENTO DE SOCM  84091 BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE M2 CR 43,73  50CM  84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHAD M CR 27,28  0  84094 MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA M CR 8,26  84095 RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM M CR 17,75	84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	T M	CR	70,49	
RACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA  0129 PEITORIL DE CONCRETO  40675 ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE M CR 4,42  84118 PEITORIL CIMENTADO LISO 20X3CM TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M CR 25,32  0133 FORRO DE MADEIRA  9536 FORRO DE MADEIRA  9536 FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, M2 CR 120,51  INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM  74250 FORRO DE TABUA DE DINHO  74250/001 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTAR M2 CR 75,78  UGAMENTO  74250/002 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA- M2 CR 84,40  CANA E ENTARUGAMENTO  84090 FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2X10CM COM E M2 CR 100,34  SPACAMENTO DE 50CM  84091 BARROTEAMENTO DE 50CM  84091 BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE M2 CR 43,73  50CM  84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHAD M CR 27,28  0  84094 MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA M CR 8,26  84095 RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM M CR 17,75		RACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA				
0129 PEITORIL DE CONCRETO  40675 ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE M CR 4,42 84118 PEITORIL CIMENTADO LISO 20X3CM TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M CR 25,32  0133 FORRO DE MADEIRA 9536 FORRO DE MADEIRA FARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, M2 CR 120,51  INCLUSA MBIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM  74250 FORRO DE TABUA DE PINHO  74250/001 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTAR M2 CR 75,78  UGAMENTO  74250/002 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA- M2 CR 84,40  CANA E ENTARGAMENTO  84090 FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2X10CM COM E M2 CR 100,34  SPACAMENTO DE 50CM  84091 BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE M2 CR 43,73  50CM  84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHAD M CR 27,28  84094 MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA M CR 8,26  84095 RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM M CR 17,75	84089	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	T M	CR	99,98	
40675 ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE M CR 4,42 84118 PEITORIL CIMENTADO LISO 20X3CM TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M CR 25,32 0133 FORRO DE MADEIRA 9536 FORRO DE MADEIRA 9536 FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, M2 CR 120,51 INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM 74250 FORRO DE TABUA DE PINHO 74250/001 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTAR M2 CR 75,78 UGAMENTO 74250/002 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA- M2 CR 84,40 CANA E ENTARUGAMENTO 84090 FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2X10CM COM E M2 CR 100,34 SPACAMENTO DE 50CM 84091 BARROTEAMENTO DARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE M2 CR 43,73 50CM 84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHAD M CR 27,28 0 84094 MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA M CR 8,26 84095 RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM M CR 17,75		RACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA				
84118 PEITORIL CIMENTADO LISO 20X3CM TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M CR 25,32  0133 FORRO DE MADEIRA  9536 FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, M2 CR 120,51  INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM  74250 FORRO DE TABUA DE PINHO  74250/001 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTAR M2 CR 75,78  UGAMENTO  74250/002 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA- M2 CR 84,40  CANA E ENTARUGAMENTO  84090 FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2X10CM COM E M2 CR 100,34  SPACAMENTO DE 50CM  84091 BARROTERAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE M2 CR 43,73  50CM  84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHAD M CR 27,28  0  84094 MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA M CR 8,26  84095 RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM M CR 17,75	0129	PEITORIL DE CONCRETO				
9536 FORRO DE MADEIRA 9536 FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, M2 CR 120,51  INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM  74250 FORRO DE TABUA DE PINHO 74250/001 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTAR M2 CR 75,78  UGAMENTO  74250/002 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA- M2 CR 84,40  CANA E ENTARUGAMENTO  84090 FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2X10CM COM E M2 CR 100,34  SPACAMENTO DE 50CM  84091 BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE M2 CR 43,73  50CM  84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHAD M CR 27,28  O  84094 MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA M CR 8,26  84095 RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM M CR 17,75	40675	ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	M	CR	4,42	
9536 FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, M2 CR 120,51  INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM  74250 FORRO DE TABUA DE PINHO  74250/001 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTAR M2 CR 75,78  UGAMENTO  74250/002 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA- M2 CR 84,40  CANA E ENTARUGAMENTO  84090 FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2X10CM COM E M2 CR 100,34  SPACAMENTO DE 50CM  84091 BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE M2 CR 43,73  50CM  84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHAD M CR 27,28  0  84094 MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA M CR 8,26  84095 RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM M CR 17,75	84118	PEITORIL CIMENTADO LISO 20X3CM TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	М	CR	25,32	
INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM  74250 FORRO DE TABUA DE PINHO  74250/001 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTAR M2 CR 75,78  UGAMENTO  74250/002 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA- M2 CR 84,40  CANA E ENTARUGAMENTO  84090 FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2X10CM COM E M2 CR 100,34  SPACAMENTO DE 50CM  84091 BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE M2 CR 43,73  50CM  84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHAD M CR 27,28  O  84094 MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA M CR 8,26  84095 RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM M CR 17,75	0133	FORRO DE MADEIRA				
74250 FORRO DE TABUA DE PINHO 74250/001 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTAR M2 CR 75,78  UGAMENTO 74250/002 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA- M2 CR 84,40  CANA E ENTARUGAMENTO  84090 FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2X10CM COM E M2 CR 100,34  SPACAMENTO DE 50CM  84091 BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE M2 CR 43,73  50CM  84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHAD M CR 27,28  O  84094 MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA M CR 8,26  84095 RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM M CR 17,75	9536	FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA,	M2	CR	120,51	
74250/001 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTAR M2 CR 75,78  UGAMENTO  74250/002 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA- M2 CR 84,40  CANA E ENTARUGAMENTO  84090 FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2X10CM COM E M2 CR 100,34  SPACAMENTO DE 50CM  84091 BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE M2 CR 43,73  50CM  84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHAD M CR 27,28  O  84094 MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA M CR 8,26  84095 RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM M CR 17,75		INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM				
UGAMENTO  74250/002 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA- M2 CR 84,40  CANA E ENTARUGAMENTO  84090 FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2X10CM COM E M2 CR 100,34  SPACAMENTO DE 50CM  84091 BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE M2 CR 43,73  50CM  84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHAD M CR 27,28  O  84094 MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA M CR 8,26  84095 RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM M CR 17,75	74250	FORRO DE TABUA DE PINHO				
74250/002 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA- M2 CR 84,40  CANA E ENTARUGAMENTO  84090 FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2X10CM COM E M2 CR 100,34  SPACAMENTO DE 50CM  84091 BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE M2 CR 43,73  50CM  84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHAD M CR 27,28  O  84094 MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA M CR 8,26  84095 RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM M CR 17,75	74250/001	FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTA	R M2	CR	75,78	
CANA E ENTARUGAMENTO  84090 FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2X10CM COM E M2 CR 100,34  SPACAMENTO DE 50CM  84091 BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE M2 CR 43,73  50CM  84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHAD M CR 27,28  O  84094 MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA M CR 8,26  84095 RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM M CR 17,75		UGAMENTO				
84090 FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2X10CM COM E M2 CR 100,34  SPACAMENTO DE 50CM  84091 BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE M2 CR 43,73  50CM  84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHAD M CR 27,28  O  84094 MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA M CR 8,26  84095 RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM M CR 17,75	74250/002	FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA	- M2	CR	84,40	
SPACAMENTO DE 50CM  84091 BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE M2 CR 43,73  50CM  84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHAD M CR 27,28  O  84094 MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA M CR 8,26  84095 RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM M CR 17,75		CANA E ENTARUGAMENTO				
BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE M2 CR 43,73  50CM  84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHAD M CR 27,28  O  84094 MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA M CR 8,26  84095 RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM M CR 17,75	84090	FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2X10CM COM	E M2	CR	100,34	
50CM  84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHAD M CR 27,28  O  84094 MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA M CR 8,26  84095 RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM M CR 17,75		SPACAMENTO DE 50CM				
84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHAD M CR 27,28  O  84094 MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA M CR 8,26  84095 RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM M CR 17,75	84091	BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE	M2	CR	43,73	
O  84094 MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA M CR 8,26  84095 RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM M CR 17,75		50CM				
84094 MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA M CR 8,26 84095 RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM M CR 17,75	84093	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHA	D M	CR	27,28	
84095 RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM M CR 17,75		0				
Control of the Contro	84094	MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA	М	CR	8,26	
84096 RODATETO EM MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 1,5 X 5 CM M CR 15,62	84095	RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM	M	CR	17,75	
	84096	RODATETO EM MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 1,5 X 5 CM	М	CR	15,62	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
0134	FORRO DE GESSO				
72197	SANCA DE GESSO, ALTURA 15CM, MOLDADA NA OBRA	M	CR	29,36	
73792	FORRO DE GESSO				
73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESP		CR	69,96	
	SSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E E	S			
	TRUTURA DE MADEIRA				
73986	FORRO DE GESSO				
73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO	C M2	CR	32,99	
	OM ARAME				
0255	MARMORE/GRANITO PARA PAREDE				
84097	REVESTIMENTO COM MARMORE ACINZENTADO POLIDO 20X30CM, ESPESSURA DE 2CM	I, M2	CR	252,71	
	ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAME	N			
	TO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO				
0257	LAMINADO PARA PAREDE				
72200	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FI	X M2	CR	79,05	
	ADO COM COLA				
0290	REVESTIMENTO DE CORRIMAO				
73807	CORRIMAO DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM 15 CM DE LARGURA				
73807/001	CORRIMAO EM MARMORITE, LARGURA 15CM	M	CR	91,24	
0311	FORRO METALICO/PVC				
72201	RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVE	T M2	CR	11,27	
	AMENTO DO MATERIAL				
0315	REVESTIMENTO TERMICO E/OU ACUSTICO				
72198	ISOLAMENTO TERMICO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NA	O M2	CR	105,75	
	PENEIRADA), COM ADICAO DE PEROLAS DE ISOPOR, ESPESSURA 6CM, PREPARO	M			
	ANUAL DA ARGAMASSA				
73833	ISOLAMENTO TERMICO C/LA DE VIDRO				
73833/001	ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM	M2	CR	57,57	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
84098	ISOLAMENTO ACUSTICO COM ESPUMA POLIURETANO E=25MM, FLEXIVEL 100X100X2	C M2	CR	58,84
04090	M, DENSIDADE 29 A 35 KG/M3	IC MZ	CR	30,04
0319	RESTAURO			
83730	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA	D M2	CR	197,29
03730	E ALTO DESEMPENHO, E=2 CM	D 112	Cit	137723
83736	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BAS	E M2	CR	182,20
03700	DE EPOXI, E=2 MM			102,20
91514	ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA SEM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CON	IC M2	CR	5,39
	RETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015		<u> </u>	
91515	ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CON	IC M2	CR	7,14
	RETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015			·
91516	ESTUCAMENTO DE SUPERFÍCIE EXTERNA DA SACADA DO SISTEMA DE PAREDES DE	C M2	CR	10,43
	ONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015			
91517	ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA SEM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CON	IC M2	CR	11,62
	RETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015			
91519	ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CON	IC M2	CR	13,34
	RETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015			
91520	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTE	м м2	CR	1,94
	A DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015			
91522	ESTUCAMENTO, PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDE	S M2	CR	2,34
	DE CONCRETO. AF_06/2015			
91525	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA, NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTE	M M2	CR	4,20
	A DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015			
SEDI	SERVICOS DIVERSOS			
0209	ANDAIMES			
72817	BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA	М	CR	187,33
73618	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGE	м м2	CR	9,22
73673	ANDAIME PARA REVESTIMENTO DE FORROS EM MADEIRA DE 3A	M2	CR	20,41

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

VÍNCULO: CAIXA REFERENCIAL           73674         ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A         M2         CR         23,12           73804         PROTECAD PARA FACHADAS         CR         19,83           73804/001         PROTECAD DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE M M2         CR         19,83           ADRIBA COM ARAME GALVANIZADO         CR         2,72           84111         PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES         M2         CR         2,72           84112         ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UT M2         CR         15,08           11.         20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M         CR         15,08           0210         ARGAMASSAS         TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL         M3         CR         538,90           73549         ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO M3         CR         507,63           1MPERMEABILIZANTE         TIMPERMEABILIZANTE         TIMPERMEABILIZANTE         M3         CR         488,69           73551         ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL         M3         CR         361,54           848100         ARGAMASSA GOUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL         M3         CR	
73674 ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A M2 CR 23,12  73804 PROTECAO PARA FACHADAS  73804/001 PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE M M2 CR 19,83  ADEIRA COM ARAME GALVANIZADO  84111 PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES M2 CR 2,72  84112 ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1º UT M2 CR 15,08  IL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M  0210 ARGAMASSAS  6022 ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL M3 CR 538,90  73548 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO M3 CR 507,63  IMPERMEABILIZANTE  73549 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO M3 CR 488,69  IMPERMEABILIZANTE  73551 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO M3 CR 361,54  84101 ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E PEDRISCO), PREPARO MANUAL M3 CR 361,54  84101 ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E PEDRISCO), PREPARO MANUAL M3 CR 369,56  84101 ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E PEDRISCO), PREPARO MANUAL M3 CR 629,56  84101 ARGAMASSA CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL M3 CR 358,27  87280 ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 291,30  E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014  87281 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 286,15  E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	
73804 PROTECAO PARA FACHADAS  73804/001 PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE M M2 CR 19,83  ADEIRA COM ARAME GALVANIZADO  84111 PLATAFORMA MADEIRA F/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES M2 CR 2,72  84112 ANDAIME TABUADO SORRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UT M2 CR 15,08  IL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M  0210 ARGAMASSAS  6022 ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL M3 CR 538,90  73548 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO M3 CR 507,63  IMPERMEABILIZANTE  73549 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO M3 CR 488,69  IMPERMEABILIZANTE  73551 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), PREPARO MANUAL M3 CR 488,69  84100 ARGAMASSA TRACO 1:12:2 - PREPARO MANUAL M3 CR 361,54  84101 ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL M3 CR 538,27  87280 ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 291,30  E PARA EMBOÇO/MASSA ÓNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014  87281 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 286,15  E PARA EMBOÇO/MASSA ÓNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	
73804/001 PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE FOLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE M M2 CR 19,83  ADEIRA COM ARAME GALVANIZADO  84111 PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES M2 CR 2,72  84112 ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UT M2 CR 15,08  IL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M  0210 ARGAMASSAS  6022 ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL M3 CR 538,90  73548 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO M3 CR 507,63  IMPERMEABILIZANTE  73549 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO M3 CR 488,69  IMPERMEABILIZANTE  73551 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), PREPARO MANUAL M3 CR 361,54  84100 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO) 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL M3 CR 629,56  84101 ARGAMASSA CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL M3 CR 358,27  87280 ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 291,30  E PARA EMBOÇO/MASSA ÓNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014  87281 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 286,15  E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	
ADEIRA COM ARAME GALVANIZADO  84111 PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES M2 CR 2,72  84112 ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UT M2 CR 15,08  LI 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M  0210 ARGAMASSAS  6022 ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL M3 CR 538,90  73548 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO M3 CR 507,63  IMPERMEABILIZANTE  73549 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO M3 CR 488,69  IMPERMEABILIZANTE  73551 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), PREPARO MANUAL M3 CR 361,54  84100 ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL M3 CR 629,56  84101 ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL M3 CR 358,27  87280 ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 291,30  E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014  87281 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 286,15  E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014  O MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	
### 84111 PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES M2 CR 2,72  ### 84112 ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1º UT M2 CR 15,08  ### IL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M  ### O210 ARGAMASSAS  ### 6022 ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL M3 CR 538,90  ### 73548 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO M3 CR 507,63  ### IMPERMEABILIZANTE  ### 73549 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO M3 CR 488,69  ### IMPERMEABILIZANTE  ### 73551 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), PREPARO MANUAL M3 CR 361,54  ### 84100 ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL M3 CR 629,56  ### 84101 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:2 - PREPARO MANUAL M3 CR 358,27  ### 87280 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 291,30  ### E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  **O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014  ### B7281 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 286,15  ### E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  **O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	
84112 ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UT M2 CR 15,08  IL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M  0210 ARGAMASSAS  6022 ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL M3 CR 538,90  73548 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO M3 CR 507,63  IMPERMEABILIZANTE  73549 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO M3 CR 488,69  IMPERMEABILIZANTE  73551 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), PREPARO MANUAL M3 CR 361,54  84100 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO) 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL M3 CR 629,56  84101 ARGAMASSA CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL M3 CR 358,27  87280 ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 291,30  E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014  87281 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 286,15  E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	
IL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M  0210 ARGAMASSAS  6022 ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL M3 CR 538,90  73548 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO M3 CR 507,63  IMPERMEABILIZANTE  73549 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO M3 CR 488,69  IMPERMEABILIZANTE  73551 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), PREPARO MANUAL M3 CR 361,54  84100 ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL M3 CR 629,56  84101 ARGAMASSA GROUT CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:2 - PREPARO MANUAL M3 CR 358,27  87280 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 291,30  E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014  87281 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 286,15  E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	
0210 ARGAMASSAS  6022 ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL M3 CR 538,90  73548 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO M3 CR 507,63  IMPERMEABILIZANTE  73549 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO M3 CR 488,69  IMPERMEABILIZANTE  73551 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), PREPARO MANUAL M3 CR 361,54  84100 ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL M3 CR 629,56  84101 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:2 - PREPARO MANUAL M3 CR 358,27  87280 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 291,30  E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014  87281 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 286,15  E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	
ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL M3 CR 538,90  73548 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO M3 CR 507,63  IMPERMEABILIZANTE  73549 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO M3 CR 488,69  IMPERMEABILIZANTE  73551 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), PREPARO MANUAL M3 CR 361,54  84100 ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL M3 CR 629,56  84101 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:2 - PREPARO MANUAL M3 CR 358,27  87280 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 291,30  E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014  87281 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 286,15  E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	
73548 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO M3 CR 507,63  IMPERMEABILIZANTE  73549 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO M3 CR 488,69  IMPERMEABILIZANTE  73551 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), PREPARO MANUAL M3 CR 361,54  84100 ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL M3 CR 629,56  84101 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:2 - PREPARO MANUAL M3 CR 358,27  87280 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 291,30  E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014  87281 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 286,15  E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	
IMPERMEABILIZANTE  73549 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO M3 CR 488,69  IMPERMEABILIZANTE  73551 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), PREPARO MANUAL M3 CR 361,54  84100 ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL M3 CR 629,56  84101 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:2 - PREPARO MANUAL M3 CR 358,27  87280 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 291,30  E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014  87281 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 286,15  E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO M3 CR 488,69  IMPERMEABILIZANTE  73551 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), PREPARO MANUAL M3 CR 361,54  84100 ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL M3 CR 629,56  84101 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:2 - PREPARO MANUAL M3 CR 358,27  87280 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 291,30  E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014  87281 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 286,15  E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	
IMPERMEABILIZANTE  73551 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), PREPARO MANUAL M3 CR 361,54  84100 ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL M3 CR 629,56  84101 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:2 - PREPARO MANUAL M3 CR 358,27  87280 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 291,30  E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014  87281 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 286,15  E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), PREPARO MANUAL M3 CR 361,54  84100 ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL M3 CR 629,56  84101 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:2 - PREPARO MANUAL M3 CR 358,27  87280 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 291,30  E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014  87281 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 286,15  E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	
84100 ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL M3 CR 629,56 84101 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:2 - PREPARO MANUAL M3 CR 358,27 87280 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 291,30 E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 87281 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 286,15 E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR O MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	
84101 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:2 - PREPARO MANUAL M3 CR 358,27 87280 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 291,30  E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014  87281 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 286,15  E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	
ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 291,30  E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014  87281 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 286,15  E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	
E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014  87281 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 286,15 E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR O MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	
O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014  87281 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 286,15  E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR  O MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	
87281 ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 286,15 E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR O MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	
E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR O MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	
O MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	
87283 ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADICÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 313.67	
1.20	
E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR	
O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	
87284 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT M3 CR 292,48	
E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR	
O MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
87286	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA		CR	272,56	
	NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETON	IE .			
	IRA 400 L. AF_06/2014				
87287	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA		CR	342,81	
	NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETON	ΙE			
	IRA 600 L. AF_06/2014				
87289	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/M	AS M3	CR	330,42	
	SA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM I	BE			
	TONEIRA 400 L. AF_06/2014				
87290	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MA	AS M3	CR	324,54	
	SA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM I	3E			
	TONEIRA 600 L. AF_06/2014				
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA	Ú M3	CR	340,13	
	NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETON	IE			
	IRA 400 L. AF_06/2014				
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA	Ú M3	CR	324,79	
	NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETON	ΙE			
	IRA 600 L. AF_06/2014				
87295	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA	А МЗ	CR	331,73	
	ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETO	ON			
	EIRA 400 L. AF_06/2014				
87296	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA	А МЗ	CR	310,03	
	ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETO	ON			
	EIRA 600 L. AF_06/2014				
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO	м мз	CR	433,52	
	ECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014				
87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO	м мз	CR	417,85	
	ECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAD	E  ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
ÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL				
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPA	ARO M M3	CR	388,54	
	ECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014				
87302	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPA	ARO M M3	CR	375,75	
	ECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014				
87304	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPA	ARO M M3	CR	363,21	
	ECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014				
87305	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPA	ARO M M3	CR	349,71	
	ECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014				
87307	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPA	ARO M M3	CR	338,69	
	ECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014				
87308	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPA	ARO M M3	CR	327,66	
	ECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014				
87310	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENC	CIONA M3	CR	272,10	
	L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014				
87311	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENC	CIONA M3	CR	264,35	
	L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014				
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENC	CIONA M3	CR	326,38	
	L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014				
87314	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENC	CIONA M3	CR	319,38	
	L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014				
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENC	CIONA M3	CR	299,08	
	L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014				
87317	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENC	CIONA M3	CR	286,92	
	L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014				
87319	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO	POL M3	CR	1.821,13	
	IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 I	. AF			
	_06/2014				
87320	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO	POL M3	CR	1.820,38	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	ADE  ORIGEM	DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCIII.O	: CAIXA REFERENCIAL				
INCOLO	CATAA KUTUKUNCIAU				
	IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	AF			
	_06/2014				
87322	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO P	OL M	13	CR	1.878,64
	IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	AF			
	_06/2014				
87323	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO P	OL M	13	CR	1.865,42
	IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	AF			
	_06/2014				
87325	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO P	OL M	13	CR	1.845,80
	IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	AF			
	_06/2014				
87326	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO P	OL M	13	CR	1.838,04
	IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	AF			
	_06/2014				
87327	ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICA	NT M	13	CR	309,90
	E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREP	AR			
	O MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014				
87328	ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICA	NT M	13	CR	271,78
	E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREP	AR			
	O MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014				
87329	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICA	NT M	13	CR	333,59
	E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREP	AR			
	O MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014				
87330	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICA	NT M	13	CR	292,49
	E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREP	AR			
	O MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014				
87331	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA	ÚM	13	CR	366,27
	NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MIST	UR			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
ÍNCULO	CAIXA REFERENCIAL				
	ADOD DE ETVO MODIFICATION DE 200 MG AT 06/0014				
0.000	ADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014		an a	205 56	
87332	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA		CR	325,56	
	NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MIST	JR			
	ADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014				
87333	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/M.		CR	336,98	
	SA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM I	MI			
	STURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014				
87334	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/M.		CR	306,95	
	SA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM	ΠI			
	STURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014				
87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA		CR	337,17	
	NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MIST	JR			
	ADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014				
87336	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA	Ú M3	CR	314,72	
	NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MIST	JR			
	ADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014				
87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA	Ú M3	CR	322,73	
	NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MIST	JR			
	ADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014				
87338	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASS.	А МЗ	CR	307,58	
	ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MIS	ru			
	RADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014				
87339	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO	м мз	CR	515,29	
	ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014				
87340	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO	м мз	CR	421,80	
	ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014				
87341	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO	м мз	CR	404,47	
	ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
87342	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO	м мз	CR	446,69	
	ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014				
87343	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO	М М3	CR	386,36	
	ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014				
87344	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO	м мз	CR	361,81	
	ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014				
87345	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO	м мз	CR	392,24	
	ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014				
87346	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO	м мз	CR	350,62	
	ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014				
87347	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO	м мз	CR	337,13	
	ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014				
87348	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO	м мз	CR	365,96	
	ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014				
87349	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO	м мз	CR	312,84	
	ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014				
87350	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCION	IA МЗ	CR	303,60	
	L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_(	16			
	/2014				
87351	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCION	IA МЗ	CR	265,25	
	L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_(	16			
	/2014				
87352	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCION	IA МЗ	CR	386,12	
	L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_(	16			
	/2014				
87353	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCION	IA МЗ	CR	331,55	
	L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_(	16			
	/2014				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
87354	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIO	ма ма	CR	306,68	
07331	L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_		Cit	300,00	
	/2014				
87355	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIO	NA M3	CR	333,51	
	L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_				
	/2014				
87356	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIO	NA M3	CR	289,17	
	L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_	06			
	/2014				
87357	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIO	NA M3	CR	279,10	
	L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_	06			
	/2014				
87358	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO P	OL M3	CR	1.799,49	
	IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIX	0			
	HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014				
87359	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO P	OL M3	CR	1.779,01	
	IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIX	0			
	HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014				
87360	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO P	OL M3	CR	1.872,05	
	IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIX	0			
	HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014				
87361	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO P	OL M3	CR	1.838,67	
	IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIX	0			
	HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014				
87362	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO P	OL M3	CR	1.832,17	
	IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIX	0			
	HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014				
87363	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO P	OL M3	CR	1.840,30	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	E  ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
ÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
11.002011111				
	IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIX	.O		
	HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014			
87364	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO F	OL M3	CR	1.800,33
	IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIX	:0		
	HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014			
87365	ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICA	NT M3	CR	391,72
	E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREF	AR		
	O MANUAL. AF_06/2014			
87366	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICA	NT M3	CR	406,19
	E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREF	AR		
	O MANUAL. AF_06/2014			
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA	Ú M3	CR	443,17
	NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/201	4		
87368	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/M	IAS M3	CR	437,59
	SA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06	/2		
	014			
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA	Ú M3	CR	443,52
	NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/201	4		
87370	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA	. Ú M3	CR	430,76
	NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/201	4		
87371	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASS	A M3	CR	422,07
	ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/20	14		
87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO	м мз	CR	533,03
	ANUAL. AF_06/2014			
87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO	м мз	CR	489,96
	ANUAL. AF_06/2014			
87374	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO	м мз	CR	460,99
	ANUAL. AF_06/2014			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
87375	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO	) M M3	CR	435,46	
	ANUAL. AF_06/2014				
87376	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIO	NA M3	CR	382,05	
	L, PREPARO MANUAL. AF_06/2014				
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIO	NA M3	CR	433,56	
	L, PREPARO MANUAL. AF_06/2014				
87378	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIO	NA M3	CR	402,65	
	L, PREPARO MANUAL. AF_06/2014				
87379	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO D	POL M3	CR	1.914,54	
	IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014				
87380	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO D	OL M3	CR	1.966,39	
	IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014				
87381	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO 1	POL M3	CR	1.936,25	
	IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014				
87382	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO	D M3	CR	831,62	
	A ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. A	r_0			
	6/2014				
87383	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO	D M3	CR	821,90	
	A ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. A	r_0			
	6/2014				
87384	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO	D M3	CR	813,49	
	A ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. A	_0			
	6/2014				
87385	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HOI	RIZ M3	CR	1.074,39	
	ONTAL DE 160 KG. AF_06/2014				
87386	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HOI	RIZ M3	CR	1.061,47	
	ONTAL DE 300 KG. AF_06/2014				
87387	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HOI	RIZ M3	CR	1.054,87	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
/ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	ONTAL DE 600 KG. AF_06/2014			
87388	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO	) M3	CR	2.449,28
	COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014			
87389	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO	) M3	CR	2.451,55
	COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014			
87390	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO	) M3	CR	2.452,38
	COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014			
87391	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADO	DR M3	CR	3.877,08
	DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014			
87393	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADO	DR M3	CR	3.915,04
	DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014			
87394	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADO	DR M3	CR	3.928,23
	DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014			
87395	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURAL	оо мз	CR	3.053,52
	R DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014			
87396	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURAL	оо мз	CR	3.080,79
	R DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014			
87397	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURAL	OO M3	CR	3.085,82
	R DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014			
87398	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO	D M3	CR	993,99
	A ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_06/2014			
87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	М3	CR	1.248,28
87401	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06	5/ M3	CR	4.126,73
	2014			
87402	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_C	6 мз	CR	3.298,28
	/2014			
87404	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA	м3	CR	2.546,79
	E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
VIIVEOIDIIII	CHIMI KUI IKUKCIILI			
87405	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA	A M3	CR	2.539,58
	E PROJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014			
87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1	., мз	CR	839,88
	5 M ³ /H DE ARGAMASSA. AF_06/2014			
87408	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2	2 мз	CR	824,69
	M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014			
87410	ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASS	SA M3	CR	713,87
	. AF_06/2014			
88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂN	II M3	CR	321,17
	CO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014			
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAME	EN M3	CR	400,74
	TO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014			
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BET	го мз	CR	334,77
	NEIRA 400 L. AF_08/2014			
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/20	)1 M3	CR	418,89
	4			
88630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BET	го мз	CR	299,01
	NEIRA 400 L. AF_08/2014			
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/20	)1 M3	CR	385,99
	4			
88715	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA	Ú M3	CR	323,69
	NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETON	JE		
	IRA 400 L. AF_09/2014			
0211	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS			
73901	TRANSPORTE VERTICAL			
73901/001	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 1ª LAJE	М3	CR	30,53
73901/002	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 2ª LAJE	М3	CR	73,28
73901/003	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 1ª LAJE	Т	CR	61,06

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VINCULO: (	CAIXA REFERENCIAL				
73901/004	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 2ª LAJE	Т	CR	101,20	
74023	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL				
74023/001	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M	М3	CR	41,87	
74023/002	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 40M	М3	CR	47,11	
74023/003	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50M	М3	CR	50,60	
74023/004	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 60M	М3	CR	53,21	
74023/005	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M	М3	CR	69,79	
88036	TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 30M. AF_06/2014	М3	CR	30,26	
88037	TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. AF_06/2014	М3	CR	42,40	
88038	TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 75M. AF_06/2014	М3	CR	57,57	
88039	TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014	М3	CR	72,74	
88040	TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 30M. AF_06/201	.4 M3	CR	7,80	
88041	TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 50M. AF_06/201	.4 M3	CR	12,09	
88042	TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 75M. AF_06/201	.4 M3	CR	17,45	
88043	TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 100M. AF_06/20	1 M3	CR	22,81	
	4				
88044	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X3	9 UN	CR	0,63	
	CM, MANUAL, 30M. AF_06/2014				
88045	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19	UN	CR	0,31	
	CM, MANUAL, 30M. AF_06/2014				
88046	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X3	9 UN	CR	0,27	
	CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014				
88047	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19	UN	CR	0,10	
	CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014				
88048	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X3	9 UN	CR	0,36	
	CM, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014				
88049	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19	UN	CR	0,12	
	CM, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

			<u> </u>	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
99050	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X	)	CD	0.47
88050		S9 UN	CR	0,47
88051	CM, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014  TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19	) UN	CR	0 14
88051	CM, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF 06/2014	) UN	CR	0,14
00052	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X:	)	CD.	0.50
88052		39 UN	CR	0,58
00053	CM, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014		CD.	0.15
88053	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19	) UN	CR	0,17
	CM, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014			
88054	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X	39 UN	CR	0,11
	CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 30M. AF_06/2014			
88055	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19	) UN	CR	0,02
	CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 30M. AF_06/2014			
88056	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X	39 UN	CR	0,18
	CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 50M. AF_06/2014			
88057	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19	) UN	CR	0,04
	CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 50M. AF_06/2014			
88058	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X	39 UN	CR	0,27
	CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 75M. AF_06/2014			
88059	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19	) UN	CR	0,06
	CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 75M. AF_06/2014			
88060	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X	39 UN	CR	0,36
	CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 100M. AF_06/2014			
88061	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19	) UN	CR	0,09
	CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 100M. AF_06/2014			
88074	TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANUAL, 30M. AF_06/2014	M2	CR	0,90
88075	TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. A	M2	CR	0,61
	06/2014			
88076	TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. A	M2	CR	0,70

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO UN	IIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	06/2014				
88077	TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_	M2	CR	0,81	
	06/2014				
88078	TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF	M2	CR	0,93	
	_06/2014				
88079	TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 3	М2	CR	0,16	
	OM. AF_06/2014				
88080	TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 5	M2	CR	0,26	
	OM. AF_06/2014				
88081	TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 7	M2	CR	0,39	
	5M. AF_06/2014				
88082	TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 1	M2	CR	0,52	
	00M. AF_06/2014				
88083	TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M.	М2	CR	0,08	
	AF_06/2014				
88084	TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M.	M2	CR	0,12	
	AF_06/2014				
88085	TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M.	M2	CR	0,16	
	AF_06/2014				
88086	TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M	M2	CR	0,23	
	. AF_06/2014				
88087	TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 30M. AF_06/2014	L	CR	0,07	
88099	TRANSPORTE VERTICAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 C	UN	CR	0,25	
	M, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014				
88100	TRANSPORTE VERTICAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM	UN	CR	0,12	
	, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014				
88101	TRANSPORTE VERTICAL, PLACAS CERÂMICAS, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014	M2	CR	0,40	
88102	TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014	L	CR	0,02	_

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
88103	TRANSPORTE VERTICAL, MASSA/GRANEL LATA DE 10 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO.	A L	CR	0,05	
00176	F_06/2014	00	GD.	0.70	
89176	TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/	20 T	CR	8,72	
00177	TRANSPORTE MOREGONIAL GAGOG 20 MG GARRINGO PLATIARRODA. 20M AR 06/	00 ш	dD.	10.01	
89177	TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/	20 T	CR	12,21	
00170	TRANSPORTE MOREGONIAL GAGOG 20 MG GARRINGO PLANTARRODMA 20M AR 06/	00 ш	dp.	12.05	
89178	TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/	20 1	CR	13,95	
89179		00 ш	dD.	13,95	
89179	TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/	20 1	CR	13,95	
89180	TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/	20 17	CR	15,70	
09100	14	20 1	CR	15,70	
89181	TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/	20 17	CR	19,19	
09101	14	20 1	CR	19,19	
89182	TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/	20 T	CR	19,19	
09102	14	20 1	CR	19,19	
89183	TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/	20 т	CR	20,93	
0,7103	14	20 1	CIC	20,73	
89184	TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/	20 т	CR	24,42	
0,5101	14	20 1	Cit	21,12	
89185	TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06	/2 т	CR	24,42	
07103	014	, 2 1		21,12	
89186	TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06	/2 Т	CR	26,17	
	014	, 2 -	<u> </u>	20,12.	
89187	TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06	/2 Т	CR	29,66	
	014		<del></del>	,	
89188	TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06	/2 18I	CR	0,43	
	014		<del></del>	-,	
	<u></u>				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
		0 10-			
89189	TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/	2 18L	CR	0,56	
00100	014	0 10-	dD.	0.55	
89190	TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/	2 18L	CR	0,75	
00101	014	/ 101	CD	0.01	
89191	TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06	/ 18L	CR	0,91	
89192	TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, MANUAL, 30M. AF_06/2014		CD	26,17	
		Т	CR	<u> </u>	
89193	TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, MANUAL, 30M. AF_06/2014	Т	CR	43,62	
89194	TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, MANUAL, 30M. AF_06/2014	Т	CR	64,55	
89195	TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 50 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014	T _	CR	10,46	
89196	TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 30 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014	Т	CR	17,44	
89197	TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 20 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014	Т	CR	26,17	
91104	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR OU IG	U M	CR	0,06	
	AL A 60 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015				
91105	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MAIOR QUE 6	0 M	CR	0,16	
	MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015				
91106	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU	M	CR	0,06	
	REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR O	U			
	IGUAL A 75 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015				
91107	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU	М	CR	0,08	
	REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR Q	U			
	E 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015				
91108	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU	M	CR	0,16	
	REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR Q	U			
	E 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015				
91109	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE CPVC COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 54	M	CR	0,13	
	MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015				
91110	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 54 MM E M	E M	CR	0,16	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	NOR OU IGUAL A 73 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015			
91111	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 73 MM E	ME M	CR	0,22
	NOR OU IGUAL A 89 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015			
91112	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PPR - PN 12 OU PN 25 COM DIÂMETRO M	ENO M	CR	0,12
	R OU IGUAL A 50 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015			
91113	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PPR - PN 12 OU PN 25 COM DIÂMETRO M	AIO M	CR	0,25
	R QUE 50 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015			
91114	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PPR - PN 12 OU PN 25 COM DIÂMETRO M	AIO M	CR	0,48
	R QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015			
91115	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE COBRE - CLASSE E, COM DIÂMETRO MENO	R O M	CR	0,08
	U IGUAL A 42 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015			
91116	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE COBRE - CLASSE E, COM DIÂMETRO MAIO	R Q M	CR	0,13
	UE 42 MM E MENOR OU IGUAL A 66 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015			
91117	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE COBRE - CLASSE E, COM DIÂMETRO MAIO	R Q M	CR	0,20
	UE 66 MM E MENOR OU IGUAL A 104 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015			
91118	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU	GA M	CR	0,16
	LVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 25 MM, MANUAL, 30M. AF_06/	201		
	5			
91119	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU	GA M	CR	0,32
	LVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 25 MM E MENOR OU IGUAL A 40 MM, M	ANU		
	AL, 30M. AF_06/2015			
91120	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU	GA M	CR	0,48
	LVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM, M	ANU		
	AL, 30M. AF_06/2015			
91121	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU	GA M	CR	0,80
	LVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM, M	ANU		
	AL, 30M. AF_06/2015			
91122	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU	GA M	CR	1,12

TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. T

TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. T

TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. T

TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPUL MIL

TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 C MIL

TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19

TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M.

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

CR

CR

CR

CR

CR

CR

CR

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

2,43

4,33

6,23

8,13

81,36

43,35

19,00

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

91134

91135

91136

91137

91138

91139

91140

AF_06/2014

AF 06/2014

AF 06/2014

ADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014

M, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014

LOCALIDADE : SAO PAULO

OLETA :	MEDIANO		DATA DE PREÇO	: 06/2016
DIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
CULO	: CAIXA REFERENCIAL			
	LVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 90 MM E MENOR OU IGUAL A 125 MM, M.	AN		
	UAL, 30M. AF_06/2015			
91123	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU	GA M	CR	1,44
	LVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM,	MA		
	NUAL, 30M. AF_06/2015			
91124	TRANSPORTE HORIZONTAL, MADEIRA, MANUAL, 30M. AF_06/2015	М3	CR	74,15
91125	TRANSPORTE HORIZONTAL, VERGALHÕES DE AÇO, MANUAL, 30M. AF_06/2015	KG	CR	0,08
91128	TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. A	F_ 18L	CR	0,14
	06/2014			
91129	TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. A	F_ 18L	CR	0,22
	06/2014			
91130	TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. A	F_ 18L	CR	0,30
	06/2014			
91132	TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M.	AF 18L	CR	0,41
	_06/2014			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
/ÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
	CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014			
91141	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPU	JL MIL	CR	124,71
71111	ADOR TELESCÓPICO, 50M. AF 06/2014	1111		1017.1
91142	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39	C MIL	CR	81,36
-	M, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF 06/2014		-	. , ,
91143	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19	MIL	CR	19,00
	CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF 06/2014		-	. , ,
91144	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPU	JL MIL	CR	168,06
	ADOR TELESCÓPICO, 75M. AF 06/2014			<u> </u>
91145	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39	C MIL	CR	124,71
	M, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014			·
91146	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19	MIL	CR	24,34
	CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014			
91147	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPU	JL MIL	CR	230,42
	ADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014			
91148	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39	C MIL	CR	149,06
	M, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014			
91149	TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19	MIL	CR	38,01
	CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014			
92121	PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015	м3	CR	24,73
92122	PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015	М3	CR	41,84
92123	ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015	м3	CR	39,72
0212	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS			
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	CR	2,59
73745	LIMPEZAS DE SUPERFICIES			
73745/001	LIMPEZA DE ESTRUTURAL DE ACO OU CONCRETO COM JATEAMENTO DE AREIA	М2	CR	15,42
73800	POLIMENTO DE PISOS			
73800/001	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO E	S M2	CR	39,38

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	TUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE				
73806	LIMPEZA DE SUPERFICIES				
73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	CR	1,78	
73948	LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA				
73948/002	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	M2	CR	9,13	
73948/003	LIMPEZA AZULEJO	M2	CR	6,36	
73948/004	LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS	M2	CR	9,03	
73948/005	LIMPEZA CHAPA MELAMINICA EM PAREDE	M2	CR	6,24	
73948/006	LIMPEZA LAMBRI ALUMINIO	M2	CR	14,35	
73948/007	LIMPEZA ESQUADRIA FERRO C/SOLVENTE	M2	CR	24,80	
73948/008	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	CR	12,30	
73948/009	LIMPEZA FORRO	M2	CR	26,57	
73948/010	LIMPEZA PISO MARMORE/GRANITO	M2	CR	23,07	
73948/011	LIMPEZA PISO CERAMICO	M2	CR	22,30	
73948/012	LIMPEZA PISO PLACA BORRACHA C/ENCERAMENTO	M2	CR	26,40	
73948/013	LIMPEZA PISO PLACA BORRACHA	M2	CR	10,28	
73948/014	LIMPEZA PISO CIMENTADO	M2	CR	11,05	
73948/015	LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE	M2	CR	14,24	
73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	CR	4,36	
74086	LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA				
74086/001	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	CR	26,99	
74243	LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA				
74243/001	LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA	M2	CR	2,44	
84115	LIMPEZA DE ESTRUTURA METALICA SEM ANDAIME	M2	CR	3,21	
84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAO CERA	M2	CR	20,91	
84119	ENCERAMENTO MANUAL PISO DE QUALQUER NATUREZA - 2 DEMAOS	M2	CR	9,58	
84120	ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS	M2	CR	14,73	
84121	PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E CO	LO UN	CR	51,41	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCHI O ·	CAIXA REFERENCIAL				
VINCOLO	CALAM REFERENCIAL				
	CACAO				
84122	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	CR	761,68	
84123	LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	M2	CR	6,03	
84124	LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	CR	76,54	
84125	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONI	A M2	CR	7,84	
0215	ABERTURA DE POCO   CISTERNA OU CACIMBA				
74163	PERFURACAO DE POCO				
74163/001	PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ PNEUMATICA	M	CR	44,02	
74163/002	PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO	M	CR	82,82	
84127	REVESTIMENTO DE POCOS C/ TUBOS DE CONCRETO	M	CR	252,65	
84128	ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0M COM PROFUNDI	D M	CR	194,29	
	ADES DE 15 A 20M				
84129	ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0M PROFUNDIDADE	M	CR	155,43	
	DE 10 A 15M				
84130	ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0 COM PROFUNDID	A M	CR	116,57	
	DE DE 5 A 10M				
84131	ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0 COM PROFUNDID	A M	CR	97,14	
	DEATE 5M				
0216	POCO TUBULAR PROFUNDO				
40841	ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS	UN	CR	116,58	
0279	SOLDAS/CORTES				
6391	SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO	M	CR	181,08	
	COM CONVERSOR DIESEL.				
84132	SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 5/16" ESP (P/ ASSENT T	U M	CR	262,68	
	BULACAO OU PECA DE ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL.				
84133	SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 3/8" ESP (P/ ASSENT TU	в м	CR	392,20	
	ULACAO OU PECA DE ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL				
0318	OUTROS				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO  T	JNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
71516	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PU	J UN	C	409,56	
	RA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA				
73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	М3	CR	394,54	
73370	TRANSPORTE QQ NAT CAM BASCULANTE 30 KM/H 8.00 T EXCL DESPE-	T/KM	CR	1,15	
	SA CARGA/DESC ESPERA DO CAMINHAO/SERVENTE/E OU EQUIP AUX.				
73372	PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9"	M2	CR	20,89	
73397	EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	CR	28,29	
73413	ESCAVACAO MEC.VALA N ESCOR ATE 1,5M C/RETRO MAT 1A COM REDUTOR (PEDRAS	5 M3	CR	13,62	
	/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUNDACAO) - EXCL. ESGOTAN	N			
	ENTO				
73415	PINTURA PVA, TRES DEMAOS	M2	CR	17,14	
73426	PERFURACAO MANUAL DIAMETRO 20 CM (5 TF)	M	CR	77,20	
73430	ESCAVACAO MEC. VALA N ESCOR MAT 1A C/RETRO ENTRE 1,5 E 3M C/ REDUTOR (	( M3	CR	16,56	
	PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT.PRODUTIV OU CAVAS FUNDACAO ) - EXCL.				
	ESGOTAMENTO.				
73431	PINHO TERCEIRA 2,5X10CM	M	CR	2,14	
73460	MACARANDUBA APARELHADA 3" X 4.1/2"	M	CR	23,59	
73488	MACARANDUBA APARELHADA 3" X 6"	М	CR	30,81	
73489	MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 9"	М	CR	47,21	
73490	TUBO CA-1 CONCR ARMADO P/GALERIAS AGUAS PLUV DIAM=0,80M FORNEC MAT	М	CR	278,72	
	COM AREIA CIMENTO 1:4 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO				
73493	TEODOLITO CONVENCIONAL DE MICROMETRO C/LEITURA NUMERICA (CP) PRECISAO	Н	С	2,25	
	DE 6S PARA LEVANTAMENTO DE TERRENOS DIVERSOS				
73503	TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 1000	М	CR	6,50	
73504	TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 900	М	CR	5,49	
73505	TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 800	М	CR	4,55	
73506	TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 700	М	CR	3,69	
73507	TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 600	М	CR	2,89	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
72500	MDANGDODME DE MUDOG DE DIG DA 500		CD.	2.22	
73508	TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 500	М	CR	2,20	
73509	TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 400	M	CR	1,59	
73510	TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1200	M	CR	16,75	
73511	TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1100	M	CR	14,44	
73512	TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1000	M	CR	12,54	
73513	TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 900	M	CR	10,58	
73514	TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 800	M	CR	8,78	
73515	TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 700	M	CR	7,11	
73516	TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 600	M	CR	5,59	
73517	TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 500	M	CR	4,23	
73518	TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 450	M	CR	3,67	
73519	TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 400	M	CR	3,08	
73520	TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 350	M	CR	2,58	
73521	TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 300	M	CR	2,08	
73522	TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 250	M	CR	1,64	
73523	TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 200	M	CR	1,23	
73524	TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 150	M	CR	0,97	
73540	COLOCACAO CUBA LOUCA/ACO INOX EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO - P	UN	CR	42,58	
73541	COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P	M	CR	77,50	
73542	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P	CJ	CR	1,28	
73543	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" - P	СJ	CR	1,12	
73562	NIVEL WILD-NA-Z	Н	C	0,74	
73564	CORTE REMOCAO DO PAVIMENTO APICOAMENTO LAJE FORMAS E CONCRETAGEM BER	- M	CR	301,12	
	COS FCK=25MPA-24H UTILIZANDO GRAUTH				
73587	TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 350	M	CR	1,11	
73588	TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 300	M	CR	0,74	
73589	TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 250	M	CR	0,52	
73590	TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 200	M	CR	0,32	
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		<del></del>	- ,	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNGU O	CAIXA REFERENCIAL				
VINCULU	CAIXA REFERENCIAL				
73597	TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 100	M	CR	0,74	
73598	TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 75	M	CR	0,52	
73714	CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20	)) UN	CR	1.334,09	
	PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMA	\S			
	SA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REA	ΔT			
	ERRO.				
84114	ALCAPAO DE MADEIRA 63X63CM INCL FERRAGENS	UN	CR	150,76	
84135	FORNECIMENTO E INSTALACAO CAIXA PRE MOLDADA EM CONCRETO PARA AR CONDI	C UN	CR	249,98	
	IONADO 18000 BTUS				
84158	BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1"	CJ	CR	1,49	
84159	BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1 1/4"	CJ	CR	2,97	
86957	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA,	UN	CR	31,19	
	40 X 30 CM				
86958	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA,	UN	CR	28,23	
	30 X 25 CM				
0321	COMPOSICAO SERVICO MIGRACAO				
5803	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESE	L H	С	2,10	
	, IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO				
6541	TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - CUSTOS C/ MAT. NA OPERACAO	Н	С	73,58	
73554	MACARANDUBA APARELHADA 3" X 3"	M	CR	15,39	
0324	LETREIROS/LOGOTIPOS/NUMERAÇÕES/SINALIZAÇÕES				
73916	´PLACA DE IDENTIFICAÇÃO				
73916/001	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM	UN	CR	43,93	
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	CR	88,16	
73916/003	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, DIMENSÕES 8X12CM	I UN	CR	23,56	
SERP	SERVICOS PRELIMINARES				
0010	PREPARO DO TERRENO				
73672	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM,	U M2	CR	0,37	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
/ÍNCULO: (	CAIXA REFERENCIAL			
	TILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS			
73822	LIMPEZA DE TERRENO - ROCADA			
73822/001	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	M2	CR	5,23
73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZAN	D M2	CR	0,50
	O MOTONIVELADORA			
73859	DESMATAMENTO / LIMPEZA			
73859/001	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VE	G M2	CR	0,15
	ETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS			
73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	CR	1,39
85331	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	CR	1,35
85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	CR	6,97
0011	TRANSITO E SEGURANCA			
74220	TAPUME DE VEDACAO			
74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E RE	A M2	CR	52,69
	PROVEITAMENTO DE 2X			
74221	SINALIZACAO DE TRANSITO			
74221/001	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	М	CR	2,45
0012	ACESSOS/PASSADICOS			
74219	PASSADICOS E TRAVESSIAS - MONTAGEM, MANUTENCAO E REMOCAO			
74219/001	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M2	CR	54,05
74219/002	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS	M2	CR	47,83
84126	CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VA	L M2	CR	35,07
	A MEDIDA P/ AREA CHAPA EM CADA APLICACAO			
0013	SUSTENTACOES DIVERSAS			
73875	LOCACAO DE ANDAIMES			
73875/001	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	G CR	22,72
0014	DEMOLICOES/RETIRADAS			
72213	LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL	M2	CR	4,36

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCILO :	CAIXA REFERENCIAL				
VINCOLO	CATAR REFERENCIAL				
72214	DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	М3	CR	69,79	
72215	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	М3	CR	43,62	
72216	DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	М3	CR	226,82	
72217	DEMOLICAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE	M2	CR	8,72	
72218	DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE DEMOLICAO DE E	N M2	CR	6,97	
	TARUGAMENTO				
72219	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL	М3	CR	113,41	
72220	RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO	M2	CR	17,44	
72221	RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE	M2	CR	17,44	
72222	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, SEM RETIRADA DO ENTARUGA	м м2	CR	8,04	
	ENTO				
72223	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGA	м м2	CR	16,09	
	ENTO				
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	CR	10,46	
72225	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	M2	CR	4,36	
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS C	U M2	CR	11,27	
	DE VIDRO				
72227	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS	M2	CR	7,51	
72228	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS C	U M2	CR	18,78	
	DE VIDRO				
72229	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS	M2	CR	15,02	
72230	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	CR	8,72	
72231	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	M2	CR	6,10	
72232	RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS	M	CR	5,23	
72233	RETIRADA DE CUMEEIRAS EM ALUMINIO	M	CR	3,48	
72235	DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	CR	6,97	
72236	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	M2	CR	12,74	
72237	RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	CR	15,02	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL		
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL					
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	CR	7,51		
72239	RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA	M2	CR	5,67		
72240	RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO	M2	CR	27,50		
72241	RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO	M2	CR	33,01		
72242	RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDAO	M2	CR	5,46		
73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	М3	CR	253,29		
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO					
73801/001	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	CR	26,17		
73801/002	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, E	S M2	CR	26,17		
	PESSURA ATE 4CM					
73802	DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS EM PAREDES					
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	М2	CR	8,72		
73874	REMOCAO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA					
73874/001	REMOCAO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA, EM SUPERFICIES METALICAS	S M2	CR	28,08		
73895	DEMOLICAO PISO MARMORE/SOLEIRA/PEITORIL/ESCADA					
73895/001	DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	CR	10,35		
73896	RETIRADA DE AZULEJOS OU LADRILHOS					
73896/001	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	CR	54,48		
73899	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/REAPROVEITAMENTO					
73899/001	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO	М3	CR	77,93		
73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	М3	CR	97,42		
84152	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHA	AC M3	CR	331,23		
	AO LATERAL NO CANTEIRO					
85332	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	UN	CR	5,48		
85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	CR	20,60		
85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	CR	17,44		
85335	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	CR	7,94		
85336	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVAÇÃO OU RASGO EM A	L M	CR	5,93		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO U	NIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	VENARIA				
85362	DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM PLACAS DE MARMORITE OU DE CONCRETO	M2	CR	13,95	
85364	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	М3	CR	253,29	
85365	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM MACADAME BETUMINOSO	М3	CR	64,55	
85366	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA 5CM	M2	CR	22,68	
85367	DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	M2	CR	16,28	
85369	REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	M2	CR	38,96	
85370	DEMOLICAO MANUAL DE LAJE PREMOLDADA COM TRANSPORTE E CARGA EM CAMINHAO	М3	CR	267,83	
	BASCULANTE				
85371	REMOCAO DE PISO EM CARPETE	M2	CR	3,19	
85372	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	M2	CR	2,61	
85373	DEMOLICAO DE CAIBROS E RIPAS	M2	CR	5,27	
85374	REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	UN	CR	11,63	
85375	REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	M2	CR	13,63	
85376	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	M2	CR	5,84	
85377	DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISORIAS DE MARMORE OU GRANITO	M2	CR	41,66	
85378	DESMONTAGEM E REMOCAO DE PAINEIS DE DIVISORIAS DE MADEIRA	M2	CR	39,63	
85379	DEMOLICAO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOUROES DE CONCRETO S/ REMOCAO	М	CR	2,61	
85381	RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA ARDOSIA, INCLUINDO ESTRUTURA DE MADEIR	M2	CR	66,30	
	A				
85382	REMOCAO DE PROTECAO MECANICA DE IMPERMEABILIZACAO	M2	CR	21,81	
85383	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	M	CR	3,48	
85384	REMOCAO MANUAL DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	CR	9,59	
85386	REMOCAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE LAJOES DE GRANITO EM PASSEIOS	M2	CR	20,93	
85387	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	м3	CR	62,81	
85389	REMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 400 A 600MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO	M	CR	88,58	
85390	REMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 50 A 300MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO	M	CR	44,08	
85392	REMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 700 A 1200MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO	M	CR	216,30	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
85397	RETIRADA DE AZULEJO COLADO	M2	CR	23,38	
85406	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	CR	48,71	
85407	REMOCAO DE FIACAO ELETRICA	M M	CR	10,03	
85407	REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO	M2	CR	35,07	
85409	REMOCAO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA	M2	CR	7,12	
85410				17,03	
85410	REMOCAO DE RALO SECO OU SIFONADO	UN	CR	<u> </u>	
	REMOCAO DE RODAPE CERAMICO	M	CR	3,64	
85412	REMOCAO DE RODAPE DE MARMORE OU GRANITO	M	CR	5,26	
85413	REMOCAO DE RODAPE VINILICO OU DE BORRACHA COLADA	M	CR	2,76	
85414	REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA	М	CR	7,11	
85415	REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE PIA DE COZINHA	UN	CR	10,64	
85416	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS	UN	CR	13,77	
85417	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 1/2" F	M M	CR	4,25	
	2"				
85418	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES Ø 1/2" A	2 M	CR	8,51	
	n .				
85419	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 2 1/2	M	CR	5,29	
	A 4"				
85420	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES, Ø 2 1/2	M	CR	12,77	
	A 4"				
85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	CR	12,54	
89263	DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO	M2	CR	35,49	
0016	LIGACOES PROVISORIAS				
73960	LIGACOES PROVISORIAS AGUA / ESGOTO / ELETRICA / FORCA				
73960/003	l instal/ligacao provisoria eletrica baixa tensao p/cant obra	UN	CR	1.501,51	
	OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR				
0233	SINALIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS				
73683	INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, PADRÃO 20 M, INCLUINDO LÂME	A UN	CR	48,73	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	D E S C R I Ç Ã O	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	DA, BOCAL E BALDE A CADA 2 M				
85423	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM	M2	CR	6,94	
85423				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
85424	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE ADEIRA PONTALETEADA	IVI IVIZ	CR	20,61	
SERT	SERVICOS TECNICOS				
0006	CONTROLE TECNOLOGICO				
72742	ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND	UN	CR	530,47	
72742	ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND  ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO	UN	CR	265,23	
73900	ENSAIOS TECNOLÓGICO DE ASFALTO	OIN	CR	203,23	
	ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO	M2	CR	0,05	
	ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - COM CAP	M2	CR	0,03	
	ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - COM EMULSAO ASFALTICA	M2	CR	0,14	
	ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - COM CAP	M2	CR	0,17	
	ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - COM EMULSAO ASFALTICA	M2	CR	0,23	
	ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - COM CAP	M2	CR	0,23	
	ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - COM EMULSAO ASFALTICA	M2	CR	0,25	
	ENSAIOS DE MACADAME BETUMINOSO POR PENETRACAO - COM CAP	M3	CR	1,18	
	ENSAIOS DE MACADAME BETUMINOSO POR PENETRACAO - COM EMULSAO ASFALTICA		CR	1,17	
	ENSAIOS DE PRE MISTURADO A FRIO	M3	CR	0,91	
	ENSAIOS DE AREIA ASFALTO A QUENTE	T	CR	29,92	
	ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO	T	CR	41,68	
74020	ENSAIO TECNOLOGICO COM CONCRETO			11,00	
-	ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO	м3	CR	20,27	
	ENSAIOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO	м3	CR	18,17	
74021	ENSAIO TECNOLOGICO DE TERRAPLENAGEM		<del></del>		
-	ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO	м3	CR	0,50	
	ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO	м3	CR	1,58	
	ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO	M2	CR	0,74	
			<del></del>		

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
74021/004	ENSAIOS DE REFORCO DO SUBLEITO	м3	CR	1,33	
	ENSAIOS DE SUB BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO	M3	CR	1,33	
	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	M3	CR	1,43	
	ENSAIO DE BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO	М3	CR	1,33	
	ENSAIOS DE BASE DE SOLO CIMENTO	М3	CR	1,45	
74022	ENSAIO TECNOLOGICO			,	
74022/001	ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO	UN	CR	112,72	
74022/002	ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO	UN	CR	145,87	
74022/003	ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA	UN	CR	132,61	
74022/004	ENSAIO DE DETERMINACAO DA SEDIMENTACAO - EMULSAO ASFALTICA	UN	CR	145,87	
74022/005	ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE PETRO	L UN	CR	116,04	
	EO				
74022/006	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	UN	CR	106,09	
74022/007	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO - SOLOS	UN	CR	125,98	
74022/008	ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS	UN	CR	66,30	
74022/009	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS	UN	CR	59,67	
74022/010	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - S	O UN	CR	125,98	
	LOS				
74022/011	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIA	R UN	CR	192,29	
	IA - SOLOS				
74022/012	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA MODIFICADA	UN	CR	251,97	
	- SOLOS				
74022/013	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS	UN	CR	132,61	
74022/014	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS	UN	CR	46,41	
74022/015	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOL	O UN	CR	53,04	
	S				
74022/016	ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS	UN	CR	59,67	
74022/017	ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELES - AGREGADOS	UN	CR	278,49	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
INCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
74022/018	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - EMPREGO DO OLEO - SOLOS	UN	CR	72,93
74022/019	ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - E	N UN	CR	152,51
	ERGIA NORMAL - SOLOS			
74022/020	ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - E	N UN	CR	172,40
	ERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS			
74022/021	ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA- AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - EN	IE UN	CR	185,66
	RGIA MODIFICADA- SOLOS			
74022/022	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - METODO EXPEDITO DO ALCOOL - SOLOS	UN	CR	39,78
74022/023	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDO	S UN	CR	39,78
74022/024	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS	UN	CR	53,04
74022/025	ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO	UN	CR	106,09
74022/026	ENSAIO DE DESTILACAO - ASFALTO DILUIDO	UN	CR	172,40
74022/027	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO	UN	CR	46,41
74022/028	ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFAI	T UN	CR	165,77
	ICO			
74022/029	ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO	UN	CR	119,35
74022/030	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	CR	119,35
74022/031	ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO	UN	CR	119,35
74022/032	ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO	UN	CR	132,61
74022/033	ENSAIO DE RESILIENCIA - SOLOS	UN	CR	855,38
74022/034	ENSAIO DE RESILIENCIA - MISTURAS BETUMINOSAS	UN	CR	179,03
74022/035	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UN	CR	99,46
74022/036	ENSAIO DE ADESIVIDADE - RESISTENCIA A AGUA - EMULSAO ASFALTICA	UN	CR	79,57
74022/037	ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUDO	UN	CR	66,30
74022/038	ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS	UN	CR	96,14
74022/039	PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - SOLOS	UN	CR	72,93
74022/040	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	UN	CR	232,08
74022/041	ENSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS	UN	CR	66,30

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO: (	CAIXA REFERENCIAL				
74022/042	ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS	UN	CR	59,67	
74022/043	ENSAIO DE MOLDAGEM E CURA DE SOLO CIMENTO	UN	CR	66,30	
74022/044	ENSAIO DE COMPRESSAO AXIAL DE SOLO CIMENTO	UN	CR	53,04	
74022/045	ENSAIO DE VISCOSIDADE CINEMATICA - ASFALTO	UN	CR	132,61	
74022/047	ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORAÇÃO - EMULSÃO ASFALTICA	UN	CR	66,30	
74022/048	ENSAIO DE CARGA DA PARTICULA - EMULSAO ASFALTICA	UN	CR	49,73	
74022/049	ENSAIO DE DESEMULSIBILIDADE - EMULSAO ASFALTICA	UN	CR	132,61	
74022/050	ENSAIO DE DETERMINACAO DA TAXA DE ESPALHAMENTO DO AGREGADO	UN	CR	33,15	
74022/051	ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO	UN	CR	72,93	
74022/052	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO	UN	CR	66,30	
74022/053	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA	UN	CR	59,67	
74022/054	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER	UN	CR	59,67	
74022/055	ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS	UN	CR	165,77	
74022/056	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UN	CR	48,58	
74022/057	ENSAIO DE CONSISTENCIA DO CONCRETO CCR - INDICE VEBE	UN	CR	48,58	
74022/058	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	CR	48,58	
74259	ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO	M2	CR	0,03	
0007	SONDAGENS				
72733	MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA A	CI UN	CR	668,07	
	MA DE 20KM				
72871	MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA AT	E UN	CR	317,59	
	10KM				
72872	MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE	1 UN	CR	492,83	
	OKM ATE 20KM				
0008	LOCACAO				
68051	LOCACAO ALVENARIA	M	CR	6,04	
73610	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	M	CR	0,95	
73679	LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 M	M N	CR	1,59	

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVE	L M2	CR	19,31	
	ADOR				
73992	LOCACAO DE OBRA				
73992/001	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	P M2	CR	8,44	
	ONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO				
74077	LOCACAO OBRA C/PECA DE PINHO / REAPROVEITAMENTO				
74077/001	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	P M2	CR	7,21	
	ONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO				
74077/002	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	P M2	CR	4,30	
	ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.				
74077/003	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	P M2	CR	5,06	
	ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.				
85323	LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIE	PA M	CR	1,68	
	MENTO TOPOGRAFICO				
0009	LEVANTAMENTO CADASTRAL				
73677	CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS, INCLUSIVE DESENHISTA	UN	CR	9,75	
73678	CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCI	JU M	CR	3,07	
	SIVE DESENHISTA				
73682	CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA	M	CR	1,33	
73758	LEVANT SECAO TRANSV C/NIVEL P/M LINEAR SECAO				
73758/001	LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO VEGETAÇ	CÃ M	CR	1,80	
	O DENSA INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MEI	Ι			
	DO P/M SECAO), INCLUSIVE NIVELADOR, AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO E	]			
	DESENHISTA.				
78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,	A M2	CR	0,37	
	COMPANHAMENTO E GREIDE				
TRAN	TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS				
0332	TRANSPORTE COMERCIAL				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÎNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO N	A M3XKI	M CR	1,22
73300	TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	1101110		1,22
93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTI	M M3XKI	M CR	0,83
	ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016			
93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTAD	A M3XKI	M CR	0,65
	(UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016			<u> </u>
93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO N	A M3XKI	M CR	1,11
	TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016			
93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTI	м мзхкі	M CR	0,76
	ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016			
93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTAD	A M3XKI	M CR	0,59
	(UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016			
93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO N	A TXKM	CR	0,81
	TURAL (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016			
93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTI	M TXKM	CR	0,55
	ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016			
93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTAD	A TXKM	CR	0,43
	(UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016			
93597	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO N	A TXKM	CR	0,74
	TURAL (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016			
93598	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTI	M TXKM	CR	0,50
	ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016			
93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTAD	A TXKM	CR	0,39
	(UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016			
0333	TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS			
93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 3000		CR	0,38
	L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERI	0		
	RES A 100 KM. AF_02/2016			

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO:	CAIXA REFERENCIAL			
93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 2000		CR	1,31
	L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL	0		
	U INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016			
93178	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 3000	00 TXKM	CR	0,44
	L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SU	JP		
	ERIORES A 100 KM. AF_02/2016			
93179	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 2000	00 TXKM	CR	1,45
	L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IO	₽U		
	AL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016			
URBA	URBANIZACAO			
0202	CERCA/PROTETORES			
74038	PORTÃO PARA CERCA			
74038/001	PORTAO COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, COM 5 FIOS DE AF	RA M	CR	26,72
	ME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADICAS			
74039	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA			
74039/001	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M	1, M	CR	26,72
	ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14	ŀ		
	CLASSE 250			
74118	CERCA VIVA - MMA			
74118/001	PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA 50 A 100CM, COM 4UN/M	M	CR	194,38
74142	CERCA COM MOUROES - MMA			
74142/001	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M	1, M	CR	40,78
	COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250			
74142/002	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LI	V M	CR	19,38
	RE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250	)		
74142/003	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LI	V M	CR	30,62
	RE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250	)		
74142/004	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ES	SP M	CR	47,58

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
4					
INCULO: (	CAIXA REFERENCIAL				
	ACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16				
74143	CERCA DE ARAME LISO				
	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAV	A M	CR	47,60	
	DOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE ACO			,	
	VALADO 15x17				
74143/002	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAV	A M	CR	46,13	
	DOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO O	V			
	ALADO 15X17				
85171	RECOMPOSICAO PARCIAL DO ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CER	СМ	CR	3,71	
	A COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM				
0204	ALAMBRADO				
73787	ALAMBRADO				
73787/001	ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETR	O M2	CR	185,03	
	2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE	A			
	RAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM				
74244	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA				
74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GAL	V M2	CR	102,80	
	ANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVAN	I			
	ZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM				
85172	ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CA	D M	CR	91,42	
	A 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5C	M			
0205	ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO				
73788	PLANTIO DE ARVORES E ARBUSTOS				
73788/002	GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES	UN	CR	96,29	
73967	PLANTIO DE ARBUSTOS E ARVORES				
73967/001	PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	CR	88,16	
73967/002	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80	X UN	CR	121,78	
	80CM				

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
NCULO:	CAIXA REFERENCIAL				
	<del></del>				
73967/004	IRRIGAÇÃO DE ÁRVORE COM CARRO PIPA	UN	CR	0,34	
85178	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	CR	55,78	
0206	GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO				
74236	PLANTIO DE GRAMA				
74236/001	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	М2	CR	8,96	
85179	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	М2	CR	10,61	
85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	CR	10,61	
0207	PASSEIO				
73608	PISO EM PEDRA PORTUGUESA BRANCA, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA SECA TRACC	M2	CR	102,36	
	1:6 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADA COM ARGAMASSA SECA TRACO 1:2 (CIMEN	Т			
	O E AREIA)				
85181	PASSEIO (CALÇADA) DE CONTORNO DE EDIFICAÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO,	т м2	CR	60,61	
	RAÇO 1:2,5:3,5, ESPESSURA 5 CM, COMPREENDENDO ACABAMENTO DO ESPELHO D	E			
	30* CM, ESCAVAÇÃO, REATERRO, APILOAMENTO E ATERRO INTERNO				
0277	MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES				
85182	REVOLVIMENTO E DESTORROAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE GRAMADA COM PROFUN	D M2	CR	2,79	
	IDADE ATÉ 20CM				
85183	REVOLVIMENTO MANUAL DE SOLO, PROFUNDIDADE ATÉ 20CM	M2	CR	2,61	
85184	RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS	M2	CR	4,36	
85185	PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA	M2	CR	4,09	
85186	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS,	UN	CR	85,19	
	INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO				
0278	FORNECIMENTO DE ADUBOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA JARDIM				
85187	APLICACAO DE HERBICIDA SELETIVO EM GRAMADOS, COM FREQUENCIA DE DUAS V	Е НА	CR	452,09	
	ZES AO ANO				
TOTAIS DO VIN	CULO - AGRUPADORES: 293 COMPOSIÇÕES: 5.661				

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:27:17

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 06/2016

CÓDIGO DESCRI	ÇÃO		UNIDADE  ORIGEM DE PR	REÇO CUSTO TOTAL	
TOTALIZAÇÃO DE COMPOSIÇ	OES				
	AGRUPADOR	COMPOSIÇÃO			
TOTAL GERAL	293	5.661			

LOCALIDADE : SAO PAULO

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:28:19

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 06/2016

#### SUMÁRIO

#### DADOS DO RELATÓRIO

NOME : PCI.817-01 EMISSÃO : 18/07/2016 23:28:19

DESCRIÇÃO : Custos de Composição Sintético

VERSÃO : 00

#### DADOS DA SOLICITAÇÃO

PROTOCOLO : 999999997

USUÁRIO : RMENSAL - ROTINA MENSAL

PARÂMETROS :

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : SAO PAULO

VÍNCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

DATA DE PREÇO : 01/06/2016 DATA DE RT : 18/07/2016 NÍVEL DE PREÇO : MEDIANO ENCARGOS : PADRÃO

CLASSES A SUPRIMIR : NENHUMA

LEGENDA - ORIGEM DE PREÇO

C - COLETADO

AS - ATRIBUÍDO SÃO PAULO

CR - COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE

de 6

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:28:19

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL				
SEDI	SERVICOS DIVERSOS				
0318	OUTROS				
88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Н	CR	0,46	
88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	CR	0,84	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	16,28	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	16,28	
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	13,17	
88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	18,63	
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	15,90	
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	18,63	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	20,36	
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	27,46	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	17,42	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTA	AR H	CR	18,83	
	ES				
88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	17,72	
88250	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	18,35	
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	15,61	
88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	16,06	
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	16,26	
88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	28,02	
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	18,87	
88257	BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	24,34	
88258	CADASTRISTA DE USUÁRIOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	31,31	
88259	CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	19,59	
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	19,06	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	20,12	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	20,36	
				, · ·	

de 6

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:28:19

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO	ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL				
88263	CAMONIONETRO ON OBERADOR DERENDATOR / DOMDEDOR COM EMCARCOS COMDIEMENTO	7D II	CR	10.24	
88203	CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENT ES	AK H	CR	19,34	
88264			OD.	21 02	
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	21,92	
88265	ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	27,10	
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	31,51	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	23,75	
88268	ESTUCADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	18,43	
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	18,43	
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	21,20	
88272	MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	31,07	
88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	18,69	
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	19,40	
88275	MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	31,07	
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	27,46	
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	18,49	
88279	MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	28,46	
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	18,50	
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	18,50	
88283	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	18,51	
88284	MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	17,29	
88285	MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	18,51	
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	20,01	
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	17,26	
88290	OPERADOR DE ACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	19,34	
88291	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	20,25	
88292	OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		CR	18,27	
88293	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	20,87	
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	22,20	
50271	THE THE STATE OF THE			22,20	

de 6

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:28:19

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VINCULO:	ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL				
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	17,14	
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	25,17	
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	19,18	
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	17,21	
88299	OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	28,05	
88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	28,05	
88301	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	21,07	
88302	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	20,87	
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	18,64	
88304	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS CO	OM H	CR	19,34	
	PLEMENTARES				
88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	18,14	
88307	OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	20,80	
88308	PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	23,75	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	20,36	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	20,64	
88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	21,59	
88312	PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	23,82	
88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	21,41	
88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	13,78	
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	19,45	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	17,44	
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	31,07	
88318	SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COM	PL H	CR	33,57	
	EMENTARES				
88319	TECNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	36,28	
88320	TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	17,42	
88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	30,86	

de 6

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:28:19

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO:	ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL				
00222	MÉGNICO DE COMPLETA CON ENCARGOS CONDUENTIMENTADES	Н	AD.	26.00	
88322	TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		CR	36,28	
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	18,14	
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	20,51	
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	18,10	
88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	23,02	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENT	ГА Н	CR	18,33	
	RES				
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	16,39	
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	С	28,29	
90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	22,94	
90767	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	21,83	
90768	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	70,81	
90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	81,20	
90770	ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	96,13	
90771	AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	23,48	
90772	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	15,89	
90773	DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	23,74	
90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	38,67	
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	35,42	
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	74,90	
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	94,23	
90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	123,65	
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	54,93	
90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	19,08	
91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	86,43	
91678	ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	CR	74,89	
93556	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	CR	86,76	
93557	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	CR	158,65	

de 6

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016 AS 23:28:19

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/07/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,37%(HORA) 73,31%(MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : SAO PAULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL	
VÍNCULO	: ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL				
93558	MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	CR	3.281,57	
93559	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	CR	4.998,04	
93560	DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	CR	4.198,83	
93561	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	CR	7.107,94	
93562	AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	CR	4.153,08	
93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	CR	4.060,39	
93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	CR	3.864,28	
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	CR	13.144,30	
93566	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	CR	2.823,12	
93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	CR	16.534,45	
93568	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	CR	21.695,78	
93569	ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	CR	12.427,45	
93570	ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	CR	14.249,35	
93571	ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	CR	16.867,51	
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	CR	6.248,95	
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	CR	9.641,59	
94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	CR	3.381,71	
TOTAIS DO V	INCULO - AGRUPADORES: 0 COMPOSIÇÕES: 122				
TOTALIZAÇÃO	DE COMPOSIÇOES				
	AGRUPADOR COMPOSIÇÃO				
TOTAL GERAL	0 122				